1. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 5)

«Decyzja o rezygnacji z instalacji dzwigéw osobowych (wind) we wszystkich lub w niektérych budynkach

wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy, zostanie podjeta przez Zamawiajgcego w terminie do 2 miesiecy od
dnia zawarcia umowy”.

Zwracamy sig o doprecyzowanie dla jakiej ilosci dzwigoéw nalezy przewidzie¢ w wycenie koszty rezygnacji oraz
zwigzanej z tym zakresem zmiany dokumentacji projektowe;j. Powyzszy zapis nie opisuje jednoznacznie
przedmiotu zamowienia co jest niezgodne z PZP Art. 29 pkt. 1

2. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 6)

~Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian w dokumentacji projektowe] i protokolarnego
przekazania zmienionej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu w terminie 40 dni od otrzymania decyzji
Zamawiajgcego o rezygnacji z instalacji dzwigéw osobowych (wind) we wszystkich lub w niektérych budynkach
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy. Zmiana dokumentacji powinna zostaé dokonana przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania”.

Zwracamy sig z prosbg o wskazanie, w ktorym miejscu w Tabeli elementéw scalonych nalezy uwzgledni¢ opisane

w SIWZ pkt. 33 zmiany dokumentacji projektowe]j zwigzane z rezygnacja z dzwigu osobowego, w szczegdlnosci
uwzglednienie koszty zatrudnienia Projektanta.

3. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 8)

W terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu zmienionej dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
uprawniony jest do wniesienia uwag lub zastrzezer do dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest protokolarnie
przekaza¢ dokumentacje projektowsg, uwzgledniajagcg uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania”.

Czy z tytulu niedotrzymania 14-dniowego terminu przekazania poprawionej dokumentacji projektowej Wykonawca
bedzie narazony na naliczenie kar z tytutu opoznien zgodnie z § 27 umowy?

4. Zatgcznik nr 5 Wzor Umowy § 14 pkt. 3

~Wykonawca w dniu przejecia placu budowy przedstawi Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu wraz z
wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami, celem akceptacji”.

Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang powyzszego zapisu umowy i wydtuzenie terminu przedstawienia projektu
czasowej organizacji ruchu do 1 miesigca od dnia przejecia placu budowy. Majac na uwadze, ze zgodnie z SIWZ
przekazania placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od momentu podpisania umowy, uzyskanie wymaganych opinii
oraz uzgodnien jest niewykonalne w tak krotkim terminie,

5. Zwracamy sie z prosbg o wskazanie, w ktorym miejscu w tabeli elementow scalonych nalezy uwzgledni¢
koszty Projektu Organizacji Ruchu oraz utrzymania tymczasowej organizacji ruchu.

6. Czy Zamawiajgcy dopuszcza uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie odrebnie na kazdy budynek
przed zakoriczeniem wszystkich robot?



Pytanie dot. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 5.

Odpowiedz:

, Nalezy przewidzie¢ w wycenie rezygnacje od jednej do pigciu wind i zwigzanej z tym
zakresem zmiany dokumentacji projektowej. ”

Pytanie dot. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 6)

Odpowiedz:

,,Opisane w SIWZ pkt. 33 zmiany dokumentacji projektowej zwigzane z rezygnacjq wind
nalezy uwzgledni¢ w zatgczniku do ofert — tabeli elementow scalonych w dodatkowym pkt.
9.8. (nowy wzor tabeli elementow scalonych w zalgczeniu™

Pytanie dot. SIWZ pkt. 33 Zmiany umowy ppkt. 8)
Odpowiedz:
., Wykonawca nie bedzie narazony na naliczenie kar z tego tytutu”

Pytanie dot. Zatacznika nr 5 Wzor umowy § 14 pkt. 3

Odpowiedz:

., Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu wraz z
wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami w terminie 21 dni od dnia przejecia placu
budowy, celem akceptacji. ”

Pytanie: Zwracamy si¢ z prosbg o wskazanie, w ktorym miejscu w tabeli elementow
scalonych nalezy uwzgledni¢ koszty Projektu Organizacji Ruchu oraz utrzymania
tymczasowej organizacji ruchu.

Odpowiedz:

,, Koszty Projektu Organizacji Ruchu oraz utrzymania tymczasowej organizacji ruchu nalezy
uwzgledni¢ w pozycji 6.2 tabeli elementow scalonych: Robotach drogowych i
zagospodarowaniu terenu”

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie odrebnie
na kazdy budynek przed zakonczeniem wszystkich robot?

Odpowiedz:

, Zamawiajgcy wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z trescig
decyzji o pozwoleniu na budowe nr AB.6740.5.64.2018 z dnia 04.10.2018r. (decyzja
w zatgczeniu)



Zatgcznik do oferty
do przetargu nieograniczonego pn.

,Przetarg budowe zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
z infrastrukturg techniczng oraz zjazdami z ulicy na dziatce nr ew. 374/4 oraz czesci dziatki nr ew. 374/5
przy ul. Sowiej w obrebie miasto Mikotajki” — ETAP | — wg dokumentacji projektowej”

Tabela elementéw scalonych

L.p. Element wartos¢ netto
1 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK Al
1.1 Roboty ziemne

1.2 Izolacje

1.3 Konstrukcja

1.4 Dach — konstrukcja i pokrycie
1.5 Sciany murowane podziemia
1.6 Sciany murowane nadziemia
1.7 Elewacje

1.8 Elementy elewacji

1.9 Urzadzenia techniczne

1.10 Roboty wykonczeniowe

1.11 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
1.12 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
1.13 Elementy wystroju wnetrz
1.14 Inne elementy

1.15 Odwodnienie

2 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK A2
2.1 Roboty ziemne

2.2 Izolacje

2.3 Konstrukcja

2.4 Dach — konstrukcja i pokrycie
2.5 Sciany murowane podziemia
2.6 Sciany murowane nadziemia
2.7 Elewacje

2.8 Elementy elewacji

2.9 Urzadzenia techniczne

2.10 Roboty wykonczeniowe

2.11 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
2.12 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
2.13 Elementy wystroju wnetrz
2.14 Inne elementy

2.15

Odwodnienie




3 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B1

3.1 Roboty ziemne

3.2 Izolacje

33 Konstrukcja

3.4 Dach — konstrukcja i pokrycie

3.5 Sciany murowane podziemia
3.6 Sciany murowane nadziemia
3.7 Elewacje

3.8 Elementy elewacji

3.9 Urzadzenia techniczne

3.10 Roboty wykonczeniowe

3.11 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
3.12 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
3.13 Elementy wystroju wnetrz
3.14 Inne elementy

3.15 Odwodnienie

4 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B2

4.1 Roboty ziemne

4.2 Izolacje

4.3 Konstrukcja
4.4 Dach — konstrukcja i pokrycie

4.5 Sciany murowane podziemia
4.6 Sciany murowane nadziemia
4.7 Elewacje

4.8 Elementy elewacji

4.9 Urzadzenia techniczne

4.10 Roboty wykonczeniowe

411 Stolarka i $lusarka zewnetrzna
4.12 Stolarka i $lusarka wewnetrzna
4.13 Elementy wystroju wnetrz

4.14 Inne elementy

4.15 Odwodnienie

5 ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK C

5.1 Roboty ziemne

5.2 Izolacje
5.3 Konstrukcja
5.4 Dach — konstrukcja i pokrycie

5.5 Sciany murowane podziemia

5.6 Sciany murowane nadziemia




5.7

Elewacje

5.8 Elementy elewacji

5.9 Urzadzenia techniczne

5.10 Roboty wykonczeniowe

5.11 Stolarka i $lusarka zewnetrzna

5.12 Stolarka i $lusarka wewnetrzna

5.13 Elementy wystroju wnetrz

5.14 Inne elementy

5.15  Odwodnienie

6 ROBOTY DROGOWE | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.1 Nawierzchnie

6.2 Elementy zagospodarowania terenu

7 ZIELEN

8 ROBOTY ELEKTRYCZNE

8.1 Roboty elektryczne zewnetrzne

8.2 Budynek Al

8.2.1 Budynek Al — mieszkania

8.2.2  Budynek Al - instalacja odgromowa i uziemien

8.2.3  Budynek Al - kable, drabiny kablowe i rozdzielnice elektryczne (bez TM)
8.2.4 |Budynek Al - cze$ci wspdlne

8.2.5 Budynek Al - pomiary i sprawdzenia odbiorcze

8.2.6 | Budynek Al - systemy sterujgce

8.3 Budynek A2

8.3.1 Budynek A2 — mieszkania

8.3.2 Budynek A2 - instalacja odgromowa i uziemien

8.3.3  Budynek A2 - kable, drabiny kablowe i rozdzielnice elektryczne (bez TM)
8.3.4 | Budynek A2 - czesci wspdlne

8.3.5 | Budynek A2 - pomiary i sprawdzenia odbiorcze

8.3.6 | Budynek A2 - systemy sterujgce

8.4 Budynek B1

8.4.1 | Budynek B1 — mieszkania

8.4.2  Budynek B1 - instalacja odgromowa i uziemien

8.4.3  Budynek B1 - kable, drabiny kablowe i rozdzielnice elektryczne (bez TM)
8.4.4  Budynek B1 - czesci wspdlne

8.4.5 Budynek B1 - pomiary i sprawdzenia odbiorcze

8.4.6  Budynek B1 - systemy sterujace

8.5 Budynek B2

8.5.1 | Budynek B2 — mieszkania

8.5.2  Budynek B2 - instalacja odgromowa i uziemien




8.5.3  Budynek B2 - kable, drabiny kablowe i rozdzielnice elektryczne (bez TM)
8.5.4  Budynek B2 - czesci wspdlne

8.5.5  Budynek B2 - pomiary i sprawdzenia odbiorcze
8.5.6  Budynek B2 - systemy sterujgce

8.6 Budynek C

8.6.1 | Budynek C— mieszkania

8.6.2  Budynek C - instalacja odgromowa i uziemien
8.6.3 | Budynek C - kable, drabiny kablowe i rozdzielnice elektryczne (bez TM)
8.6.4  Budynek C - czesci wspdlne

8.6.5 Budynek C - pomiary i sprawdzenia odbiorcze
8.6.6  Budynek C - systemy sterujace

9 INSTALACIJE SANITARNE

9.1 budynek A1

9.1.1 |instalacja centralnego ogrzewania

9.1.2  kottownia gazowa

9.1.3 instalacja wentylacji

9.1.4 instalacja wodociggowa

9.1.5 instalacja kanalizacji sanitarnej

9.2 budynek A2

9.2.1 |instalacja centralnego ogrzewania

9.2.2 kottownia gazowa

9.2.3 instalacja wentylacji

9.2.4 | instalacja wodociggowa

9.2.5 instalacja kanalizacji sanitarnej

9.3 budynek B1

9.3.1 instalacja centralnego ogrzewania

9.3.2 | kottownia gazowa

9.3.3 | instalacja wentylacji

9.3.4 | instalacja wodociggowa

9.3.5 instalacja kanalizacji sanitarnej

9.4 budynek B2

9.4.1 |instalacja centralnego ogrzewania

9.4.2  kottownia gazowa

9.4.3 |instalacja wentylacji

9.4.4 instalacja wodociggowa

9.4.5 instalacja kanalizacji sanitarnej

9.5 budynek C

9.5.1 instalacja centralnego ogrzewania

9.5.2  kottownia gazowa




9.5.3 instalacja wentylacji

9.5.4 instalacja wodociggowa

9.5.5 instalacja kanalizacji sanitarnej

9.6 przytacza wodociggowe

9.7 przytacza kanalizacji sanitarnej

9.8 Zmiana dokumentacji projektowej zwigzana z rezygnacja wind
.............................................. dnia ..ooeeeeveineens

(podpis wykonawcy lub upowaznionego przedstawiciela)




