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Umowa Nr ………...-……./2016

zawarta w Mikołajkach, dnia …………………. pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w
wysokości 36 881 598,00 zł,
reprezentowaną przez:
………………………………………………….
………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
………….. z siedzibą ul. …………………………., …………………………………………
NIP:  …………………, REGON:  ……………………., KRS ……………………………….
reprezentowaną przez: ………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 1
Zakres umowy

1. W wyniku postępowania, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień w związku ze
spełnianiem przesłanek dotyczących zamówień sektorowych, o których mowa w art. 3 ust. 1
punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4, art. 132 ust. 2 oraz zgodnie z treścią art. 133 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z
późn.zm. – dalej: ustawa), postępowania o udzielanie zamówienia, których wartość
szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 cytowanej wyżej ustawy (418.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.225.000 euro dla robót
budowlanych) prowadzone są w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień obowiązujący w
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach z dnia 30.08.2016r.,
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, związane z
realizacją inwestycji pod nazwą:
„Magistrala wodociągowa Mikołajki – Woźnice”

2. Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, składa się budowa magistrali
wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową na zasadach określonych w treści niniejszej
umowy oraz warunkach opisanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony uzgadniają
zgodnie z ofertą Wykonawcy, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

 kwota netto: ……………… zł
słownie: …………………….. zł
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podatek VAT w stawce …. %
co stanowi ………………………. zł

kwota brutto ………………………….  zł

słownie brutto: ……………………………………………… złote i 00/100
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie niezbędne do wykonania zamówienia koszty i

ryzyka związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
3.  Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost

z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. między
innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie
zaplecza, placu budowy, niezbędne zabezpieczenia, badania oraz wszystkie koszty wynikające
z realizacji inwestycji zgodnie z jej zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej.

4. Cena ryczałtowa i jednostkowa cena ryczałtowa ujęta w ofercie Wykonawcy dla każdej pozycji
podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym uwzględnia wymagania Zamawiającego
wskazane w treści dokumentacji projektowej oraz wszelkie obowiązki Wykonawcy związane z
wykonaniem zamówienia. Podane ceny jednostkowe z narzutami obejmują wszelkie koszty
związane z realizacją zadania, będącego przedmiotem zamówienia tj. wynikające wprost z
dokumentacji projektowych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, obowiązujących norm
i przepisów, SIWZ, ważnych decyzji administracyjnych dotyczących zadania inwestycyjnego

5. Ceny wykonywanych robót nie będą waloryzowane.

§ 3
Termin

Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczęcia robót: po protokólarnym przekazaniu terenu budowy.
2) Termin zakończenia realizacji robót :   …………………..
3) Realizacja …… dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

1. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:
1) Komplet dokumentacji projektowych.
2) Decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie
do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

3. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie:
……………………………………...

§ 5
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
- ………………………………………………………
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2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę
Kierownika Budowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne
uzasadnienie wraz z:

1) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy,
2) decyzją o nadaniu uprawnień,
3) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
4) oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy o

spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tą funkcję.
3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w

granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie
przepisów BHP, ochronę ewentualnie znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz
urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu
budowy uporządkować teren.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i

podwykonawców,
2) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy - w

przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszej

umowy w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń
losowych i od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób
trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z
sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też
ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię
polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót,
które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie
drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, musi być ono zgodne z projektem
organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez
Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne
dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru, Policję muszą zostać zatwierdzone
przez organ zarządzający ruchem.

8. Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić dojazd i dojście
do posesji.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać
wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane, będą zgodne z kryteriami technicznymi
określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach,
posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla
wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.

10. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych, zawartych
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w projektach budowlanych i wykonawczych, decyzjach administracyjnych wydanych dla
zadania inwestycyjnego, a także zaleceń i poleceń Inspektora nadzoru.

11. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu, do zaakceptowania
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie 14 dni od
podpisania umowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.

12. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do
odbioru ostatecznego.

§ 6
Rozliczenie robót

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.
2. Dla robót objętych zakresem umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie ze SIWZ, Wykonawca

sporządził kosztorys ofertowy, podając dla każdej jednostki przedmiarowej ryczałtową cenę
jednostkową.

3. Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu poprzez
Inspektora nadzoru kosztorys szczegółowy, sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy, wraz z
podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
określonymi umową.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w
przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 7
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres obowiązywania gwarancji, na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
umowy, gwarancji jakości na okres ……………. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego
robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6.  Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości ……... % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 , tj. ………………  zł.
słownie: …………………………. złotych i 00/100

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

6. Strony ustalają, że:
1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………  zł brutto, wniesione w

dacie zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy
po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

a. W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

b. W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych musi zawierać oświadczenie gwarantujące, że jest bezwarunkowe i
płatne na pierwsze pisemne żądanie oraz posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc
dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………. zł brutto, wniesione w
dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady.
a. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu,

Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
b. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji

bankowych lub ubezpieczeniowych musi zawierać oświadczenie gwarantujące, że jest
bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie oraz posiadać termin
obowiązywania o dwa miesiące dłuższy niż termin upływu okresu rękojmi za wady.

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach
określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9
Płatności

1. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru częściowych robót sporządzonych raz na
miesiąc w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.
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2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.
3. Rozliczanie wykonanych robót realizowane będzie na podstawie wystawianych przez

Wykonawcę faktur częściowych – wystawianych raz w miesiącu i faktury końcowej.
4. Suma wartości z wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitej

wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1.
5. Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT:

1) częściowej – będzie protokół odbioru elementu robót podpisany przez Kierownika Budowy
oraz potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

2) końcowej – będzie protokół odbioru całości wykonanych robót objętych umową podpisany
przez Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy określony na fakturze.

7. Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
9. Faktury będą wystawiane na:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach z
siedzibą przy ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiązany do dokonania należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla
potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:

1) Pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz
zostały dokonane, z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 10 - 15,

2) Pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz
podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców z
zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 10 - 15,

3) Potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców
oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów § 11
ust. 10 - 15.

11. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 10
Odbiory robót

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót
podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku
jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do
zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny
koszt.

2. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru, po

potwierdzeniu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru,
2) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
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szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

3) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego,
przy udziale Inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

4) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot Umowy.

5) Zamawiający rozpocznie czynności związane z odbiorem w ciągu 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia,

6) Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu
wystąpienia Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń oraz niezgodności z wymaganiami SST,
Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do
wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający
złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru
końcowego.

7) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora nadzoru i
Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

9) Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

10) Inspektor nadzoru, reprezentujący Zamawiającego wyznacza terminy przeglądów w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów
sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony,

11) Niezależnie od wyznaczonych terminów przeglądów, Wykonawca na każde żądanie
Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie rękojmi
i gwarancji.

12) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

13) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do
usunięcia Zamawiający może  obniżyć wynagrodzenie o wartość odpowiadającą kosztom
usunięcia tej wady, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu,
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3. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rękojmi i gwarancji, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

4. Przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
inwestycję do odbioru ostatecznego, stanowiącego skwitowanie wykonania przez Wykonawcę
obowiązków z tytułu gwarancji jakości z której sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

5. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań zamówienia określonych w niniejszej umowie,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 2 uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy.



„Magistrala wodociągowa Mikołajki – Woźnice”

11

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony  w  ust.  2  pkt  2.,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawcę i  wezwie  go  do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreślonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10.
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia
tej informacji.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 12
Kary

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót w formie kar
umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 w stosunku do terminu

wskazanego w § 3 pkt 2. w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w
§ 2 ust.1 – za każdy dzień opóźnienia,
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2) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2
ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 umowy,

4) gdy przy opóźnieniach postępu robót w stosunku do harmonogramu powyżej 10% terminu
określonego w harmonogramie, Wykonawca nie przedstawi Inspektorowi nadzoru programu
naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z § 5 ust. 11 w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na sporządzenie programu naprawczego,

5) gdy przy opóźnieniach postępu robót w stosunku do harmonogramu robót powyżej 20%
terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca nie przedstawi Inspektorowi nadzoru
uaktualnionego harmonogramu robót w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru,
zgodnie z § 5 ust. 11 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1
umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na sporządzenie programu
naprawczego,

6) niewykonania poleceń Inspektora nadzoru, o których mowa w §5 każdorazowo w wysokości
1 000 zł brutto za niedotrzymanie terminów wyznaczonych przez Inspektora nadzoru na
realizację tych poleceń,

7) zmiany kierownika budowy bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego
w wysokości 3 000 ,00 zł brutto,

8) nieprzedłożenia kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w § 6 umowy w wysokości
400,00 zł brutto  za każdy dzień zwłoki,

9) braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki,

10) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w
§ 11 ust.1 umowy, wysokość kary wyniesie 3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego
w § 2 ust.1,

11) nieprzedłożenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 11 ust. 4
umowy, wysokość kary wyniesie 3 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2
ust.1,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,3% za
każdy dzień zwłoki od dnia wskazanego w informacji, o której mowa w § 11 ust. 8.

13) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 5 umowy w wysokości 400,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,

14) nieprzedłożenia dowodu – kopii polisy ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód,
nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia nie
niższą niż cena  ofertowa  brutto,  o  którym  mowa  w  §  5  umowy,  wysokość kary  wyniesie
600,00 - zł. brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy,

2. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek
ustawowych za czas opóźnienia.

3. Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącenia naliczonych mu przez Zamawiającego kar jw.
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1.

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości na zasadach ogólnych.



„Magistrala wodociągowa Mikołajki – Woźnice”

13

§ 13
Postanowienia szczegółowe

1. Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane
za jej elementy (tworzące niniejszą umowę) oraz że będą interpretowane jako część umowy, w
następującej kolejności ich ważności:

1) Umowa,
2) SIWZ,
3) Dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
4) Oferta przetargowa.

2. Zmiana kierownika budowy Wykonawcy nie wymagają zmiany umowy, lecz tylko
powiadomienia o nich Zamawiającego.

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o
zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu
do niniejszej umowy.

4. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:
1) Zamawiający:

……………………………………………….

2) Wykonawca:
……………………………………………….

……………………………………………….

§ 14
Postanowienia ogólne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu budowy,
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją robót poza terminy określone w harmonogramie robót,

tak dalece, iż nie jest prawdopodobne aby zakończono zamówienie w umownym terminie,
4) Rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z
tytułu wykonanej części umowy.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1. pkt 2 - 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której
mowa w § 12 ust. 1, pkt 3.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót. W takim przypadku
Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie
pisemnej do zachowania właściwej jakości robót. W przypadku nie zastosowania się przez



„Magistrala wodociągowa Mikołajki – Woźnice”

14

Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do
uwag Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku wymienionym w ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z
tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w §
12 ust. 1,  pkt 3.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca

zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
8. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności :

1) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy.
2) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych

robót wg stanu na dzień odstąpienia.
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi do

odbioru roboty zabezpieczające.
4) Koszty robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna

odstąpienia od umowy.
5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i

konstrukcje stanowiące jego własność.
6) Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót.
7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

9. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani
jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z
realizacji niniejszej Umowy.

10. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach wskazanych w art.145a ustawy Prawo
zamówień publicznych. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w przypadkach wskazanych w pkt IV
ppkt 10 SIWZ, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i 3 umowy.

2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na
rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

3. W sprawach  nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
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