

Dotyczy postępowania numer: 6/2021

**„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recykulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach”**

**Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:**

1. Zawracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienie określonego w SIWZ pkt. V. określonego terminem tj. 30.06.2022r na czas w miesiącach liczony od dnia podpisania umowy. W nawiązaniu do PZP art. 99 ust. 1 i 4, PZP art. 134 ust. 1 pkt 6, PZP art. 16 pkt 1-pkt 3, KC art. 353(!), KC art. 387 ust 1, art. 8 PZP Zamawiający określając termin zamówienia z zastosowaniem sztywnej daty kalendarzowej nakłada na Wykonawcę dodatkowe ryzyko skrócenia terminu realizacji wynikające z niemożliwego oszacowania czasu trwania procedury przetargowej oraz wyboru Wykonawcy, co może wiązać się z niemożliwością realizacji zadania w sztywnym terminie określonym datą 30.06.2022r  
Odp: Zamawiający pozostawia określoną w zamówieniu datę 30.06.2022r
2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz AKAPiA wraz ze specyfikacją .  
Odp: Zamawiający zamieszcza dokumentację branży elektrycznej i AKPiA
3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej.  
Odp: Zamawiający zamieszcza dokumentację branży konstrukcyjnej
4. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geologicznej z kartą odwiertu w miejscu budowy nowego osadnika.  
Odp: Dokumentacja geologiczna stanowi element projektu branży konstrukcyjnej.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*dr inż. Jarosław Pesta*