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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI
ZEY.WAGI W GMINIE MIKOLAJKI

Potrzeba budowy sieci wynika z przyjecia zwigckszonej ilosci sciekéw sanitarnych z miejscowosci
objetych Projektem, odprowadzenia ich do oczyszczalni Sciekoéw w m. Mikotajki, uzyskania
wymaganych efektow oczyszczania zgodnych z prawem polskim (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Dz. U. Nr 168 poz.
1763) oraz Dyrektywy 91/271/EWG a takze z potrzeby dostarczenia uzdatnionej wody do mieszkancow
rozbudowujacej si¢ wsi 1 likwidacji ujec¢ lokalnych.

Lokalizacja inwestycji:

woj. warminsko - mazurskie

miejscowos¢ :  Zelwagi
Inwestor: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dabrowskiego 7

11-730 Mikolajki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
ktore nalezy odnies¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w zakresie zgodnym z Dokumentacja
Projektows.

Odstepstwa od wymagan ogolnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Jezeli w ktorymkolwiek z dokumentow stanowigcych czgs¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wiasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje materiat/urzadzenie lepsze lub rownowazne do wymienionego w dokumentacji.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych ST.
Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot, nalezy wykonac ja
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.
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Kod CPV przedmiotu zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Zamowien:

Kod CPV Nazwa CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania Sciekow

1.3.2. Stosowanie Wymagan Ogdélnych

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Wymaganiami podanymi w
poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych. (ST).

1.3.3. Stosowanie przepisow w ST

Specyfikacje Techniczne uwzglgdniajg aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
wymienionych Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia norm i przepisow, jezeli zmiana nastgpita do dnia lub w
trakcie realizacji inwestycji.

1.3.4. Zakres Robot objetych umowa

2. Ogélna charakterystyka gminy

Gmina Mikotajki jest potozona we wschodniej czgsci wojewodztwa warminsko — mazurskiego,

wchodzi w sklad makroregionu Pojezierza Mazurskiego 1 jest podprowincja Pojezierzy
Wschodniobattyckich.

Obszar zrzutu wod jest wytworem falistej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisty Ostatniego
Zlodowacenia Battyckiego.

Na powierzchni terenu wystegpuje ciagta pokrywa utworéw czwartorzedu plejstocenskich i holocenskich;
wierzchnia podczwartorzedowa charakteryzuje si¢ znacznym urozmaiceniem rzezby, dominujgcym
elementem morfologicznym sg glebokie obnizenia o charakterze dolin erozyjnych — rynnowe jezioro
Plociczne 1 Glebokie.

Grunty stanowig fragment obszaréw ladowych platformy wschodnioeuropejskiej. Stwierdzono obecnosé¢
utworow sedymentacji czwartorzedu i trzeciorzedu gldwnie roznego rodzaju piaskow, itowcow i
mutowcow. Wystepuja osady zlodowacen podlaskiego i potudniowopolskiego w postaci glin zwatowych
1 glazow oraz piaskow rzecznych po wytopieniu lgdolodu.

Woda gruntowa stabilizuje si¢ na poziomie sgsiednich jezior z kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich,
moze wystgpi¢ rowniez w postaci sagczen pomigdzy nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu.

Strefa przemarzania dla tego terenu zgodnie z norma PN — 81/B — 03020 wynosi
1,2 m.
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3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja obejmuje cze$¢ miejscowosci Zetwagi w drodze do Lubiewa w powiecie
mragowskim. Miejscowos¢ cechuje zabudowa jednorodzinna, letniskowa i gospodarcza.

Infrastrukture techniczng stanowia : droga gminna, kable telekomunikacyjne, napowietrzna linia
elektroenergetyczna, w czgsci wsi wodociag i kanalizacja sanitarna do wlaczenia, lokalne oczyszczalnie
przydomowe oraz szamba.

4. Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji sanitarnej i wodociagu w rozbudowywanej czesci
miejscowosci odprowadzajacej docelowo $cieki do oczyszczalni w Mikotajkach poprzez istniejacy
system grawitacyjno — pompowy kanalizacji sanitarnej. Projektowany wodociag polaczy istniejgce sieci
zapewniajgc lepsze warunki zabezpieczenia p-poz i ciSnienia w instalacjach wewnetrznych.

5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
5.1 Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
¢) obiekt matej architektury,

5.2 Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

5.3 Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, e $ciekow, sktadowiska odpadow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotdéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

54 Tymeczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:..., barakowozy,
obiekty kontenerowe.

5.5 Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

5.6 Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

5.7 Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacy biezgcej konserwacji.

5.8 Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

5.9 Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

5.10 Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

5.11 Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowa.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, shuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa, w tym urzadzenia, niezb¢dne do wykonania robot zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne 1
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji, certyfikat CE.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

WO — Wymagania Ogoélne (ST-WO)
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ST- 00.00.

Wymagania ogélne

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

COBRTI INSTAL — Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
PZJ — Program Zapewnienia Jakos$ci

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

i eksploatacji obiektu

plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

6.1 Podstawa wykonania Robot

Podstawa wykonania Robdt objetych Umowa jest:

L.
2.

Podpisana Umowa,

Opis Przedmiotu Zamoéwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wraz z Dokumentacjg Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004.,

3. Projekt Budowlany Inwestycji udost¢pnione przez Zamawiajacego,

4. Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Umowa,

5. Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania $cickow
komunalnych,

6. Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony srodowiska,
w szczegolnosci gleby, w przypadku wykorzystywania osadow $ciekowych w rolnictwie,

7. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow,

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 . w sprawie warunkow, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 169/2004, poz. 1763).

6.2 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uzgodnieniami z Uzytkownikiem.

Roboty specjalistyczne musza by¢ wykonywane przez zespoty legitymujace si¢ odpowiednim
przygotowaniem i znajomoscig przyjetej technologii.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e opracowania szczegotowego Projektu Organizacji Robot i Harmonogramu Robot w
scistym porozumieniu z Uzytkownikiem i Inzynierem,

e opracowania Programu Zapewnienia Jakosci,

e opracowania szczegotowego planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
informacjg zawarta w czgsci lII/DP4. SIWZ,

e przeprowadzenia odbioréw obiektow zakonczonych protokétami dopuszczenia do
uzytkowania,

e opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,
wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

e zalozenia Ksigzek Obiektow Budowlanych dla nowych obiektow oraz uzupetnienia
Ksigzek dla obiektow przebudowywanych,

e przeszkolenia obstugi na budowie,
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6.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze sukcesywnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru
Robot, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych Mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Teren Budowy bedzie przekazywany Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w obecnosci
Zamawiajacego, z uwzglednieniem jego uwag. Terenem Budowy moze by¢ zarowno caly obiekt, jak
rowniez tylko jego czes¢.

Przed rozpoczg¢ciem Robot na danym odcinku, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié w czasie
umozliwiajacym przygotowanie si¢ Uzytkownika, do wystapienia okresowych trudnosci w eksploatacji
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wykonanie obej$¢ i ukladow zastepczych dla wszystkich rodzajéw/branz wykonywanych Robét
wchodzi w koszt tych Robdét.

6.4 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem okre$lajacym zakres i sposob wykonania
Robot.

Dokumentacj¢ budowy stanowi:

1)Przetargowa Dokumentacja Projektowa (PDP) ztozona z czg$ci opisowej, czesci rysunkowej,
informacji BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), Specyfikacji Technicznych i
Przedmiaru Robét jako Czgs¢ I SIWZ;

2)Dokumentacja Projektowa ztozona z Projektu Budowlanego i Projektéw Wykonawczych
bedacego w posiadaniu Zamawiajacego. Do wgladu sg rowniez dokumentacje archiwalne
obiektow istniejacych (w zakresie posiadanym przez Uzytkownika;

3) Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez
Wykonawce Robot zgodnie z zakresem podanym w punkcie 1.5.3. “Wymagania dla
Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy’, oraz wszelkie niezbedne opracowania
uzupetiajgce. Opracowania te zostang sporzadzone w 2 egzemplarzach przez Wykonawce
na wlasny koszt. Wymagane jest ich zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu z akceptacja
Uzytkownika.

6.5 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig catos$¢, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Projekt: 10
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNE W MIEJSCOWOSCI ZELWAGI W GMINIE MIKOLAJKI
(DROGA DO LUBIEWA)



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania og6lne

6.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, barierki, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony Robot i Terenu Budowy wraz z drogami dojazdowymi. Zabezpieczenie musi
uwzgledniaé stan istniejacy, tj. nie utrudnia¢ eksploatacji bedacych w ruchu obiektow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umownag.

6.7 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy w stanie nie utrudniajagcym prowadzenia Robot i1 eksploatacji
zakladu,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy i1 zaplecza Wykonawcy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostac¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdéw powinny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie
zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukuja zawarto$¢ pytoéw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynow i sktadowisk materialow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia

czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Ochrona powietrza
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Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metoda mieszania materialdéw na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organow
administracji terenowe;.

Ochrona przed halasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowe;j i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologi¢
i czas robot ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

6.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

6.9 Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od Uzytkownika dost¢p do posiadanej przez niego
dokumentacji powykonawczej uzbrojenia migdzyobiektowego podziemnego (dla potwierdzenia
Wykonawca wykona przekopy kontrolne i inne niezbedne prace). Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia i zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

6.10 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na teren Robot i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie
bedg dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bgdzie odpowiadat materialnie za naprawe wszelkich
szkod w ten sposob wywotanych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

6.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczenstwa
publicznego. Nalezy zwroci¢ uwage na wymog posiadania przez Wykonawce sprzgtu specjalistycznego
wymaganego przy prowadzeniu prac w obiektach gospodarki sciekowej, w tym miedzy innymi
przewozne aparaty wentylacyjne o wydajnosci stosownej do objgtosci wentylowanego obiektu, przeno$ny
1 osobisty sprzet ostrzegajacy przed substancjami stanowigcymi zagrozenie dla zdrowia i zycia.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszt zapewnienia powyzszych warunkow nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

6.12  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

6.13  Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie utrzymywac i ochrania¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa byla realizowana w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Czas realizacji poszczegdlnych Robdt nie moze by¢ przekroczony.

6.14 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Przepisy, normy, wytyczne przywotane w ST muszg by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada si¢, iz Wykonawca zna tresc¢ i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robot jest zobowigzany do bezwzglgdnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen i metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

6.15 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowigzany zorganizowaé Zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
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Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.
Uzytkownik wyznaczy miejsce na Zaplecze Wykonawcy.

6.16 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac¢ od odnosnych wtadz na
swoj koszt (transport urzgdzen ponadwymiarowych, wykorzystanie nieuzywanego wjazdu na teren
zaplecza itp.).

Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzké6w umownych.

7. MATERIALY
7.1 Wymagania ogélne

Charakterystyczne parametry, wlasciwo$ci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
Robot objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych SIWZ.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami
Inzyniera Kontraktu, uzgodnieniami z Uzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oraz innych przepiséw
majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materialow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wszystkie materialy z demontazu — urzadzenia, kable, ztom itp. stanowig majatek Zamawiajgcego i
zostang dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez Uzytkownika oznaczone i zabezpieczone
miejsce.

Materiaty stanowigce odpady, zostang zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego
przeznaczonych. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001,
poz. 628, z poézniejszymi zmianami). W przypadku koniecznos$ci ztozenia na odktad (sktadowania na
wysypisku odpadow) nieprzydatnych materiatdéw z rozbiorek lub gruntu, Wykonawca musi wystgpic¢ o
okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego jako odpad).

7.2 Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) informacj¢
dotyczaca proponowanego zrodta zamawiania, wytwarzania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

7.3 Odbior materialow

Wszystkie materialy dostarczane na budowe musza posiada¢ — stosownie do ich przeznaczenia,
swiadectwa zgodnos$ci z obowigzujagcymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne lub

Projekt: 14
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNE W MIEJSCOWOSCI ZELWAGI W GMINIE MIKOLAJKI
(DROGA DO LUBIEWA)



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania og6lne

certyfikaty, dokumentacj¢ techniczno-ruchowg, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
Catos¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem ilosci, kompletnosci 1 zgodnosci z danymi
podanymi przez Producenta.

Materiaty nie posiadajace ww. dokumentow lub wykazujace odstepstwa od norm, nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza si¢ rOwniez stosowania materialdow o obnizonej jakosci.

7.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy niecodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

7.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawcy lub w
miejscach wskazanych przez Uzytkownika i uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

8. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot zarowno w miejscu tych Robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu musi gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Umowie lub w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Wybrany sprzet nie moze by¢ poézniej zmieniany bez
jego zgody.

9. TRANSPORT
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu musi gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

9.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna dopuszcza¢ do przecigzenia Srodkow transportu. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na wyposazenie samochodow do przewozenia materialow sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga si¢, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera, beda usunicte z Terenu
Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy muszg by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

10.  WYKONANIE ROBOT
10.1 Zobowigzania Wykonawcy przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczg¢ciem Robot Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

1. Projekt Organizacji Robot i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty,

2. Program zapewnienia jakos$ci wykonywanych Robot (PZJ).

3. Harmonogram szczegdtowy prac,

Powyzsze opracowania muszg uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
10.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
Projektem Organizacji Robot i Harmonogramem Robot, PZJ oraz poleceniami Inzyniera i uzgodnieniami
z Zamawiajacym.

10.3  Prowadzenie Robét
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty przestrzegajac:

e ochrony $rodowiska, Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628, z p6zniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci
ztozenia na odktad (sktadowania na wysypisku odpadow) nieprzydatnych materiatow z rozbiorek
lub gruntu, Wykonawca musi wystapi¢ o okre$lone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu lub gruntu
(traktowanego jako odpad).

ochrony przeciwpozarowej,

wlasno$ci prywatnej,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania Terenu Budowy,

zgodnie z przepisami wyszczegolnionymi w punkcie 10.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien zrobi¢ dokumentacj¢ fotograficzng przejmowanego
Terenu Robot.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.1  Program Zapewnienia Jakosci Robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia JakoSci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
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Dokumentacjg Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera, w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

11.2  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot 1 jako$¢é materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do kontroli materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw, ponosi Wykonawca.
11.3  Atesty jako$ci materialow i urzadzen
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1) i1 ktore spetniajg wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

e Certyfikat CEi B

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

11.4  Préby, proby koncowe i proba eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robot .

11.5  Wykonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sit¢ robocza, materialy oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowie Prob, poza Rozruchem i Probg
Eksploatacyjna. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do
wykonania prob winny by¢ uwzglgdnione w cenie Umowy.

11.6  Préby koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwagge tolerancje na wpltyw wszelkiego
uzytkowania Roboét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.
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12. Dokumenty Budowy

12.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

13. OBMIAR ROBOT
13.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru.

Na podstawie przeprowadzonych obmiarow Inzynier Kontraktu i Wykonawca okresla okresowa ptatnosc¢
Ceny Ryczaltowe;j.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inzyniera.

14.  ODBIOR ROBOT — PRZEJECIE ROBOT
14.1 Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzadzen,

odbiorowi cze¢sciowemu - Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkow,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) — Przejecie Robot,
odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

ANl e

Okres rekojmi 1 gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.

Wykonawca Robot nie moze kontynuowac¢ Robot bez odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbior (Przejecie Odcinka, Cze$ciowe Przejecie Robot) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.
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14.2  Odbior ostateczny (koncowy) Robot — Przejecie Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera 1 Uzytkownika.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, prob dokonanych dla urzadzen, Prob Koncowych, Proby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Przy odbiorze koncowym obiektéw wyposazonych w urzgdzenia technologiczne nalezy sprawdzié
szczegoblnie starannie:

1. zgodno$¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw,

2. zgodno$¢ wykonania z warunkami technicznymi, ppoz. i warunkami BHP, jakie musi spetniac
obiekt.

Urzadzenia i sposob ich obstugi musi by¢ zgodny z obowiagzujgcymi przepisami BHP, ppoz. i zasadami
ergonomii pracy.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalajacy na jak najszybsza
kontynuacj¢ Robot dla zachowania termindw zgodnych z Harmonogramem.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umowy.

Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot i
przekazania Robot Zamawiajgcemu.

14.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot (dokumenty koncowe Przejecia Robat)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz
pomiarami geodezyjnymi, Aby spetni¢ powyzsze nalezy w trakcie realizacji inwestycji zapewni¢
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obstuge geodezyjng lokujac zlecenie w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,
spotdzielczego lub 0sdb fizycznych posiadajgcych uprawnienia do wykonywania robot
geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie pomiaru zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
technicznymi, celem wlasciwego usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen
inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego
przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. — Dz.U. Nr
30 z podzniejszymi zmianami). Wynikami pomiaru powykonawczego nalezy uzupetnic¢ zasob
mapowy Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentéw Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

3. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

oraz odbioréw i rozruchow czg¢sciowych, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (Rejestry Obmiarow),

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodne ST i PZJ,

9. Operaty geodezyjne powykonawcze roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

PN R

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

14.4  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z
usunigciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Wystawienie Swiadectwa Wypehienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg roOwniez
udzial w pracach Komisji.

15. PODSTAWA PEATNOSCI
15.1 Zasady ogolne

Podstawy ptatno$ci zostang szczegdétowo ustalone w Dokumentach Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawag platnosci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie zatgczonego
Przedmiaru Robot.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w ofercie i
przyjeta przez Zamawiajacego w Dokumentach Umowy.

Cena ryczattowa begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i ew. laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych ich utrzymania i likwidacji itp.),
koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

5. koszty wykonywania rozruchdw;

6. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

7. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena Ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za elementy Robot w Wycenionym Formularzu
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot.

15.2  Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie
Terenu Budowy:

1. dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.),
2. utrzymac¢ urzadzenia zabezpieczajagce w odpowiednim stanie technicznym,
3. usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

15.3 Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza
inwestycji oraz inne niezbgdne opracowania zgodnie z punktem 1.5.3.

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

15.4  Zaplecze Wykonawcy
W ramach ryczattu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

organizacje Zaplecza Wykonawcy:
1. dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkoéw okreslonych
prawem
2. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
1. utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymian¢ na nowe,
2. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
3. utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
4. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i ppoz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
6. zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

e
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7. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.
likwidacje¢ Zaplecza Wykonawcy:

1. likwidacja zaplecza,

2. oczyszczenie terenu.

15.5 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty objete Umowa

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkow Ogolnych i Szczegdlnych Umowy ponosi
Wykonawca.

15.6 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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16.

10.2.

PRZEPISY ZWIAZANE

16.2Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
jednolity tekst Dz.U. 2018 r. poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych
Dz.U. Nr 19 /2004r., poz. 177

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92 /2004r., poz. 881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej
jednolity tekst Dz.U. Nr 147 /2002r., poz. 1229

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym
Dz.U. Nr 122 /2004r., poz.1321, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne
Dz.U. Nr 115 /2001r., poz.1229, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych
jednolity tekst Dz.U. Nr 204 /2004r., poz. 2086

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. -
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
obowigzujacych w budownictwie
Dz.U. Nr 25 /1995r., poz.133
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1179
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1780
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2041
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 120 /2003r., poz.2072
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej

Dz.U. Nr 18 /2002, poz. 182

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2042

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. Nr 202 /2004r., poz.2072

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii

objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
Dz.U. Nr 5 /2003, poz.58

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. Nr 169 /1997r., poz.1650

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U. Nr 47 /2003r., poz.401

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.437

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.438

PN-ISO-9000 — normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci 1 zarzgdzanie systemami

jakosci.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki, ktére nalezy zachowa¢ przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z ogolnie
obowigzujacymi:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych zawartymi w
nastgpujacych czgsciach branzowych:

tom I - Budownictwo ogo6lne

tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom I11 - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,
koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlane;j,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, 1994r.,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikow betonowych wody i $ciekow;
wyd. Instalator Polski, 1998r.,
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e instrukcjami szczegdtowymi dostarczanymi przez producentdéw i dostawcow.
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