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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis

1. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK A1

1.1. Roboty ziemne

1.2. Izolacje

1.3. Konstrukcja

1.3.1. Fundamenty

1.3.2. Ściany żelbetowe

1.3.3. Słupy żelbetowe

1.3.4. Stropy żelbetowe

1.3.5. Belki żelbetowe

1.3.6. Schody żelbetowe

1.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

1.3.8. Łączniki balkonowe

1.3.9. Konstrukcja stalowa

1.4. Dach

1.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

1.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

1.4.3. Pozostałe element dachu

1.5. Ściany murowane podziemia

1.6. Ściany murowane nadziemia

1.7. Elewacje

1.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna

1.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

1.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

1.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

1.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

1.8. Elementy elewacji

1.9. Urządzenia techniczne

1.10. Roboty wykończeniowe

1.10.1. Wykończenie ścian

1.10.2. Wykończenie sufitów

1.10.3. Wykończenie posadzek

1.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

1.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

1.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

1.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

1.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

1.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

1.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

1.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

1.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

1.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

1.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

1.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

1.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

1.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

1.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

1.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

1.12.1.4. D4.1 Drzwi stalowe do kotłowni EI60

1.12.1.5. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

1.12.1.6. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

1.12.1.7. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

1.12.1.8. D7 Drzwi do szachtów

1.13. Elementy wystroju wnętrz

1.13.1. Balustrady wewnętrzne

1.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

1.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

1.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

1.14. Inne elementy

1.15. Odwodnienie

2. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK A2

2.1. Roboty ziemne
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2.2. Izolacje

2.3. Konstrukcja

2.3.1. Fundamenty

2.3.2. Ściany żelbetowe

2.3.3. Słupy żelbetowe

2.3.4. Stropy żelbetowe

2.3.5. Belki żelbetowe

2.3.6. Schody żelbetowe

2.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

2.3.8. Łączniki balkonowe

2.3.9. Konstrukcja stalowa

2.4. Dach

2.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

2.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

2.4.3. Pozostałe element dachu

2.5. Ściany murowane podziemia

2.6. Ściany murowane nadziemia

2.7. Elewacje

2.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

2.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

2.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

2.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

2.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

2.8. Elementy elewacji

2.9. Urządzenia techniczne

2.10. Roboty wykończeniowe

2.10.1. Wykończenie ścian

2.10.2. Wykończenie sufitów

2.10.3. Wykończenie posadzek

2.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

2.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

2.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

2.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

2.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

2.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

2.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

2.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

2.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

2.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

2.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

2.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

2.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

2.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

2.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

2.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

2.12.1.4. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

2.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

2.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

2.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

2.13. Elementy wystroju wnętrz

2.13.1. Balustrady wewnętrzne

2.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

2.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

2.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

2.14. Inne elementy

2.15. Odwodnienie

3. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B1

3.1. Roboty ziemne

3.2. Izolacje

3.3. Konstrukcja

3.3.1. Fundamenty
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3.3.2. Ściany żelbetowe

3.3.3. Słupy żelbetowe

3.3.4. Stropy żelbetowe

3.3.5. Belki żelbetowe

3.3.6. Schody żelbetowe

3.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

3.3.8. Łączniki balkonowe

3.3.9. Konstrukcja stalowa

3.4. Dach

3.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

3.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

3.4.3. Pozostałe element dachu

3.5. Ściany murowane podziemia

3.6. Ściany murowane nadziemia

3.7. Elewacje

3.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

3.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

3.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

3.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

3.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

3.8. Elementy elewacji

3.9. Urządzenia techniczne

3.10. Roboty wykończeniowe

3.10.1. Wykończenie ścian

3.10.2. Wykończenie sufitów

3.10.3. Wykończenie posadzek

3.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

3.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

3.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

3.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

3.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

3.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

3.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

3.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

3.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

3.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

3.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

3.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

3.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

3.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

3.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

3.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

3.12.1.4. D5 Drzwi  z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

3.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

3.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

3.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

3.13. Elementy wystroju wnętrz

3.13.1. Balustrady wewnętrzne

3.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

3.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

3.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

3.14. Inne elementy

3.15. Odwodnienie

4. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B2

4.1. Roboty ziemne

4.2. Izolacje

4.3. Konstrukcja

4.3.1. Fundamenty

4.3.2. Ściany żelbetowe

4.3.3. Słupy żelbetowe

4.3.4. Stropy żelbetowe
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4.3.5. Belki żelbetowe

4.3.6. Schody żelbetowe

4.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

4.3.8. Łączniki balkonowe

4.3.9. Konstrukcja stalowa

4.4. Dach

4.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

4.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

4.4.3. Pozostałe element dachu

4.5. Ściany murowane podziemia

4.6. Ściany murowane nadziemia

4.7. Elewacje

4.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

4.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

4.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

4.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

4.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

4.8. Elementy elewacji

4.9. Urządzenia techniczne

4.10. Roboty wykończeniowe

4.10.1. Wykończenie ścian

4.10.2. Wykończenie sufitów

4.10.3. Wykończenie posadzek

4.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

4.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

4.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

4.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

4.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

4.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

4.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

4.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

4.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

4.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

4.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

4.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

4.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

4.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

4.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

4.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

4.12.1.4. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

4.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

4.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

4.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

4.13. Elementy wystroju wnętrz

4.13.1. Balustrady wewnętrzne

4.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

4.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

4.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

4.14. Inne elementy

4.15. Odwodnienie

5. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK C

5.1. Roboty ziemne

5.2. Izolacje

5.3. Konstrukcja

5.3.1. Fundamenty

5.3.2. Ściany żelbetowe

5.3.3. Słupy żelbetowe

5.3.4. Stropy żelbetowe

5.3.5. Belki żelbetowe

5.3.6. Schody żelbetowe

5.3.7. Bilans stali zbrojeniowej
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5.3.8. Łączniki balkonowe

5.3.9. Konstrukcja stalowa

5.4. Dach

5.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

5.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

5.4.3. Pozostałe element dachu

5.5. Ściany murowane podziemia

5.6. Ściany murowane nadziemia

5.7. Elewacje

5.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

5.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

5.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

5.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

5.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

5.8. Elementy elewacji

5.9. Urządzenia techniczne

5.10. Roboty wykończeniowe

5.10.1. Wykończenie ścian

5.10.2. Wykończenie sufitów

5.10.3. Wykończenie posadzek

5.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

5.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

5.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

5.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

5.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

5.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

5.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

5.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

5.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

5.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

5.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

5.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

5.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

5.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

5.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

5.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

5.12.1.4. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

5.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

5.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

5.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

5.13. Elementy wystroju wnętrz

5.13.1. Balustrady wewnętrzne

5.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

5.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

5.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

5.14. Inne elementy

5.15. Odwodnienie
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK A1

1.1. Roboty ziemne

1 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku
m3 3.015,21

2 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
m3 1.790,307

3 KNNR 1 
0214/05

Zagęszczenie nasypu

 
5370,92/3 m3 1.790,307

razem m3 1.790,307

1.2. Izolacje

4 ZKNR C-1 
0305/04

Izolacja części podzimenej w technologii ,,białej wanny''

 
382,51+1,5*96,25 m2 526,885

razem m2 526,885

1.3. Konstrukcja

1.3.1. Fundamenty

5 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe -chudy beton

 
7,5+25,8 m3 33,3

razem m3 33,3

6 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30 W8

 
160,96*0,4 m3 64,384
26,68*0,5 m3 13,34
5,65*0,4 m3 2,26
1,61 m3 1,61
12,62 m3 12,62
1,94 m3 1,94
1,94 m3 1,94
0,18*2 m3 0,36

razem m3 98,454

7 KNR 2-02 
0202/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
7,88 m3 7,88
10,85 m3 10,85
4,96 m3 4,96

razem m3 23,69

8 KNR 2-02 
0202/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
4,04 m3 4,04
3,84 m3 3,84
0,64 m3 0,64
20,36 m3 20,36
7,008 m3 7,008

razem m3 35,888

1.3.2. Ściany żelbetowe

9 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

9.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23
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razem m2 148,492

9.2 KNR 0-20 
0267/03

(5)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

10 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 24cm - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

10.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

10.2 KNR 0-20 
0267/03

(14)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

1.3.3. Słupy żelbetowe

11 KNR 0-20 
0269.1/06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,094+0,394 m3 0,488
+0    0,233+0,719 m3 0,952
+1    0,716 m3 0,716
+2    0,716 m3 0,716
+3    0,717 m3 0,717

razem m3 3,589

12 KNR 0-20 
0269.1/07

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,056+0,169 m3 0,225
+0    0,851 m3 0,851
+1    1,12 m3 1,12
+2    1,12 m3 1,12
+3    0,646 m3 0,646

razem m3 3,962

1.3.4. Stropy żelbetowe

13 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 10cm - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

13.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

13.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

14 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 12cm - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

14.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

14.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

15 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 14cm - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

15.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

15.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(4)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

16 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

16.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

16.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(5)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

17 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 18cm - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
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- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

17.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

17.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(8)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

18 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 20cm - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

18.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

18.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(10)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

1.3.5. Belki żelbetowe

19 KNR 0-20 
0271.1/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w deskowaniu PERI z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
+0    0,056+3,75+1,08+0,43+0,244 m3 5,56
+1    0,955+0,616+9,24+0,459 m3 11,27
+2    10,586 m3 10,586
+3    10,586+8*0,288 m3 12,89
+3 antresola    6,95+3*0,332+1*0,098 m3 8,044
dach    2,502+4,134 m3 6,636

razem m3 54,986

20 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

 
+0    1,5*1 m 1,5
+1    6*4 m 24
+2    6*4 m 24
+3    9*6 m 54
+3 antr    1,2*1 m 1,2

razem m 104,7

1.3.6. Schody żelbetowe

21 Kalkulacja 
indywidualna

Schody żelbetowe

 
0,417 m3 0,417
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 0,417

21.1 KNR 2-02 
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

21.2 KNR 2-02 
0218/06

(10)

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

1.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

22 KNR 2-02 
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia  wg zestawienia

 
belki    693,4/1000 t 0,693
podpory    555,8/1000 t 0,556
fundament 1/3    4194,3/1000 t 4,194
fundament 2/3    7796,7/1000 t 7,797
fundament 3/3    3260,0/1000 t 3,26
schody    1459,4/1000 t 1,459
strop nad piwnicą (dolne)    1617,6/1000 t 1,618
strop nad piwnicą (górne)    1234,8/1000 t 1,235
podpory    4900,9/1000 t 4,901
strop nad parterem (dolne)    5052,9/1000 t 5,053
strop nad parterem (górne)    3730,2/1000 t 3,73
podpory    3551,9/1000 t 3,552
strop nad 1 piętrem (dolne)    4964,2/1000 t 4,964
strop nad 1 piętrem (górne)    3402,1/1000 t 3,402
podpory    2054,0/1000 t 2,054
strop nad 2 piętrem (dolne)    4703,8/1000 t 4,704
strop nad 2 piętrem (górne)    3254,6/1000 t 3,255
podpory    1915,7/1000 t 1,916
strop nad 3 piętrem (dolne)    4039,4/1000 t 4,039
strop nad 3 piętrem (górne)    2428,3/1000 t 2,428
podpory    1601,1/1000 t 1,601

razem t 66,411

1.3.8. Łączniki balkonowe

23 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-011
szt 6

24 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0703-18-100-30
szt 6

25 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0201-18-025-30
szt 17

26 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0603-18-100-30
szt 53

27 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-012
szt 8

28 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-005
szt 1

29 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0302-18-050-30
szt 6

30 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-010
szt 11

1.3.9. Konstrukcja stalowa

31 KNR 2-05 
0101/06

Belki HEB  wg zestawienia

 
10693,7/1000 t 10,694

razem t 10,694

1.4. Dach

1.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

32 KNR 2-02 
0524/01

Dachówka ceramiczna esówka
m2 424,692
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33 Kalkulacja 
indywidualna

Gąsior początkowy/końcowy kalenicy
szt 4

34 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje z wełny mineralnej gr. 20cm
m2 424,692

35 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

 
2,835 m2 2,835
przy oknach    0,739 m2 0,739
0,764 m2 0,764
0,915 m2 0,915

razem m2 5,253

36 KNR 2-02 
0406/05

Ramy górne i płatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
0,709 m3 0,709

razem m3 0,709

37 KNR K-05 
0104/02

Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

 
11,745 m2 11,745

razem m2 11,745

38 KNR 2-02 
0406/02

Murłaty

 
10,975 m3 10,975

razem m3 10,975

39 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
2,364 m3 2,364

razem m3 2,364

40 KNR K-05 
0102/02

Trójwarstwowa membrana paroprzepuszczalna dachowa o gramaturze min. 160 g/m2
m2 424,692

1.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

41 KNR 2-02 
0602/01

Gruntowanie podłoża i wywiniecia bocznego

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

42 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

43 Płyty ze styropianu EPS ze spadkiem min. 2% gr. 25-33cm m2 7,23

43.1 KNR AT-09 
0201/02

Styropian EPS 200-038 gr. 25cm
m2 7,23

43.2 KNR 2-02 
0609/03 
analogia 

Warstwa styropianowa spadkowa EPS 200-038

m2 7,23

43.3 KNR 0-23 
2612/05

Mechaniczne mocowanie styropianu (przyjeto 5szt/m2)

 
36 szt 36

razem szt 36

44 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

45 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

46 KNR 2-02 
0616/01

Geowłóknina o gramaturze min. 300 g/m2

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315
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47 KNR AT-09 
0203/03

Żwirek otoczakowy gramatury 16-32 mm gr. max. 5cm
m2 7,23

47.1 KNR AT-09 
0203/03

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm
m2 7,23

47.2 KNR AT-09 
0203/04

(3)

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości

m2 7,23

48 KNR 2-02 
0603/01

Gruntowanie podłoża

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

49 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

50 KNR 0-23 
2612/01

Styropian twardy EPS

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

51 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

52 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

53 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki blacharskie attyk wraz z warstwami pod obróbką (m2 dotyczą obróbki w rozwinięciu)

 
2*(0,9*1,62) m2 2,916

razem m2 2,916

1.4.3. Pozostałe element dachu

54 Kalkulacja 
indywidualna

Ławy kamienierskie
kpl 1

54.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

54.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 2mb
szt 9

54.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 0,4mb
szt 6

54.4   Kalkulacja 
indywidualna 

Łącznik ławy kamieniarskiej
szt 7

54.5   Kalkulacja 
indywidualna 

Wspornik ławy kominiarskiej + kołyska
szt 34

55 Kalkulacja 
indywidualna

Kominy wraz z obróbką
kpl 1

55.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

55.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Obudowa komina z blachy stalowej

 
1 kpl 1

razem kpl 1

55.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbki blacharskie kominów

 
10,069+4,681 m2 14,75

razem m2 14,75

55.4   Kalkulacja 
indywidualna 

taśma do obróbki komina
m2 6

55.5   Kalkulacja 
indywidualna 

listwa do obróbki komina
szt 12

56 Kalkulacja 
indywidualna

Płoty śniegowe
szt 8
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56.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

56.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 4,8m

 
4,8*4 mb 19,2

razem mb 19,2

56.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 5,2m

 
5,2*4 mb 20,8

razem mb 20,8

57 Kalkulacja 
indywidualna

Przelewy awaryjne
kpl 1

1.5. Ściany murowane podziemia

58 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej

 
23,44*2,74 m2 64,226
otwory    -(0,9*2)*2 m2 -3,6

razem m2 60,626

59 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej

 
1,95*2,74 m2 5,343

razem m2 5,343

60 KNR 
SEK-02-01 

0124/01

Pierwsza warstwa z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok o grubości 9cm ze spoinami pełnymi

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*0,19 m2 13,619
otwory    -((0,8*2)*19)*0,19 m2 -5,776

razem m2 7,843

61 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(2,74-0,19) m2 182,784
otwory    -(0,8*2)*19 m2 -30,4
kom.lok. ażurowe    -(63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 -68,096

razem m2 84,288

62 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej-ażurowa

 
kom.lok. ażurowe    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 68,096
otwory    -(0,8*(0,19+0,38))*19 m2 -8,664

razem m2 59,432

63 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*2 m 2,6

razem m 2,6

64 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*19 m 22,8

razem m 22,8

1.6. Ściany murowane nadziemia

65 Dozbrojenie ścian murowanych kpl 1

65.1 Dozbrojenie ścian murowanych

 
63,62*7 mb 445,34
otwory    -(1,9+1*2+2,8+1,9*4+1,9*2+1,9+2,5+0,7*2+1,52+1+1,9+2,8)*4 mb -124,48

razem mb 320,86

66 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie cementowo-wapiennej

 
parter    63,62*2,43 m2 154,597
otwory    
-((1,9*1,5)+(1*1,95)*2+(2,8*2,43)+(1,9*2,43)*4+(1,9*1,95)*2+(1,9*0,7)+(2,5*1,5)+(0,7*1,2)*2+(1,52*2,68)+(1*2,42)+(1,9*1,5)+(2,8*2,
43))

m2 -62,34

razem m2 92,257



Rodos 7.0.10 [12572] Strona 15/191
Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

67 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej  do cienkich spoin

 
parter    67,15*2,92 m2 196,078
otwory    -((1*2,92)+(0,9*2)*5) m2 -11,92

razem m2 184,158

68 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie cementowej - pierwsza warstwa

 
44,32*0,19 m2 8,421
otwory    -(0,8*0,19)*5 m2 -0,76

razem m2 7,661

69 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
44,32*(2,92-0,19) m2 120,994
otwory    -(0,8*(2-0,19))*5 m2 -7,24

razem m2 113,754

70 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
46,01*0,19 m2 8,742
otwory    -((0,8*0,19)*7+(0,85*0,19)*2+(0,55*0,19)*2) m2 -1,596

razem m2 7,146

71 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
46,01*(2,92-0,19) m2 125,607
otwory    -((0,8*(2-0,19))*7+(0,84*(1,94-0,19))*2+(0,55*(1,94-0,19))*2) m2 -15,001

razem m2 110,606

72 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(1+0,4)+(0,9+0,4)*5 m 7,9

razem m 7,9

73 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*5 m 6

razem m 6

74 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*7+(0,85+0,4)*2+(0,55+0,4)*2 m 12,8

razem m 12,8

75 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    76,65*2,43 m2 186,26
otwory    
-((1*2,43)+(1,9*1,5)*2+(1,9*1,95)*4+(2,8*2,43)+(0,7*1,2)*2+(1,9*2,43)*3+(1*1,95)*2+(1,9*1,5)+(1,9*0,7)*4+(1*2,43)*2+(2,8*2,43)+(1
,3*1,3))

m2 -70,709

2 piętro    77,81*2,43 m2 189,078
otwory    -((1,9*1,5)*3+(1,9*1,95)*2+(2,8*2,43)*4+(1,9*2,43)*3+(0,7*0,7)*2+(1*1,95)*4+(1,9*0,7)*3+(1,3*1,3)*4+(1*2,43)) m2 -78,987
3 piętro    30,82+12,65+13,66+29,55+27,76+13,17+27,25+29,09+11,98+0,96+7,89+4,01 m2 208,79
poddasze    23,08+3,8+18,43+1,08+9,48+23,07+25,71+22,98+21,16 m2 148,79

razem m2 583,222

76 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    66,93*2,92 m2 195,436
otwory    -(0,9*2)*4 m2 -7,2
2 piętro    67,27*2,92 m2 196,428
otwory    -(0,9*2)*5 m2 -9
3 piętro    
1,89+0,95+4,86+7,98+4,82+3,47+2,44+2,65+5,21+2,64+2,2+1,08+7,54+1,73+3+7,96+3,12+4,3+3,71+1,77+10,13+1,79+1,74+1,8
9+1,29+2,16+8,05+4,35+7,72+3,31+0,87+1,61+4,01+10,46+1,54+2,27+16,13+1,74+1,18+4,95+1,5+1,21+15,84+1,44+1,04+4,06

m2 185,6

poddasze    
2,53+1,99+2,91+1,12+0,79+6,58+1,95+2,71+6,01+2,35+10,95+8,25+5,26+4,07+0,64+23,31+5,76+1,23+1,4+0,65+1,98+19,98+3,
73+0,71+0,4+3,2+6,06+1,73+4,56+8,19+5,74+7,23+6,36+8,79+4,13+3,48+4,78+4,25+3,1+1,72+3,06+0,3

m2 193,94

razem m2 755,204

77 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa
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1 piętro    34,35*0,19 m2 6,527
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
2 piętro    32,08*0,19 m2 6,095
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
3 piętro    28,04*0,19 m2 5,328
otwory    -(0,8*0,19)*4 m2 -0,608
poddasze    5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 16,622

78 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    34,35*(2,92-0,19) m2 93,776
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
2 piętro    32,08*(2,92-0,19) m2 87,578
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
3 piętro    28,04*(2,89-0,19) m2 75,708
otwory    -(0,8*(2-0,19))*4 m2 -5,792
poddasze    5,54+1,15+0,74+0,72+1,54+1,64-1,104 m2 10,226

razem m2 244,12

79 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    54,95*0,2 m2 10,99
otwory    -((0,8*0,2)*8+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2) m2 -1,84
2 piętro    61,07*0,2 m2 12,214
otwory    -((0,8*0,2)*6+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2+(1,08*0,2)) m2 -1,736
3 piętro    56,29*0,2 m2 11,258
otwory    -((0,8*0,2)*7+(1,08*0,2)) m2 -1,336
poddasze    19,8*0,2 m2 3,96

razem m2 33,51

80 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    54,95*(2,92-0,2) m2 149,464
otwory    -((0,8*(2-0,2))*8+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2) m2 -16,392
2 piętro    61,07*(2,92-0,2) m2 166,11
otwory    -((0,8*(2-0,2))*6+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*2,22-0,2)) m2 -15,71
3 piętro    56,29*(2,89-0,2) m2 151,42
otwory    -((0,8*(2-0,2))*7+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*(2,22-0,2))) m2 -17,134
poddasze    
2,42+1,49+2,71+3,72+1,2+0,73+1,43+1,36+4,24+1,89+2,26+1,79+2,14+1,93+1,92+0,37+0,85+0,2+3,29+1,46+1,85+0,2+2,61+2,8
+7,1+0,71+0,8+2,61-3,96

m2 52,12

razem m2 469,878

81 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*14 m 18,2

razem m 18,2

82 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*16 m 19,2

razem m 19,2

83 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*18+(0,55+0,4)*6+(0,85+0,4)*6 m 34,8

razem m 34,8

1.7. Elewacje

1.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna

84 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS gr. 17cm
m2 990,41

85 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
990*5 szt 4.950

razem szt 4.950

86 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 990,41

87 KNR 0-33 
26/01

Podkład podtynkowy
m2 990,41
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88 KNR 0-33 
26/05

Tynki elewacyjne silikatowe  o strukturze modelowanej wykonywane ręcznie
m2 990,41

89 KNR 0-33 
28/01

Malowanie elewacji
m2 990,41

1.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

90 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 17cm
m2 41,4

91 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
41*5 szt 205

razem szt 205

92 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 41,4

93 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 41,4

1.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

94 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 14,29

95 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
14*5 szt 70

razem szt 70

96 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 14,29

97 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 14,29

1.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

98 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 21cm
m2 155,74

99 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
155*5 szt 775

razem szt 775

100 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 155,74

101 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 155,74

102 KNR 0-33 
28/01

Malowanie farbą silikonową
m2 155,74

1.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

103 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 61,81

104 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
61*5 szt 305

razem szt 305

105 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 61,81

106 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 61,81

1.8. Elementy elewacji

107 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-1 Balustrada z płaskowników stalowych h=120cm
m 121,68

108 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-2 Balustrada z płaskowników stalowych h=60cm
m 31,71

109 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów z blachy stalowej
m 147,88

110 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki rewizyjne
szt 1

111 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki z blachy stalowej

 
(121,68+31,71)*0,5 m2 76,695

razem m2 76,695
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112 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt na flagę
szt 1

113 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna budynku
kpl 1

1.9. Urządzenia techniczne

114 Kalkulacja 
indywidualna

Dźwig elektryczny osobowy
kpl 1

1.10. Roboty wykończeniowe

1.10.1. Wykończenie ścian

115 KNR K-25 
0121/04

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej gr. 12cm

 
klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 29,691

116 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
29,691*6 szt 178,146

razem szt 178,146

117 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

117.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

117.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

118 KNR K-04 
0201/01

Malowanie farbą fluorokauczukową (wodochronną) z gruntowaniem

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8

razem m2 26,285

119 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
(223,8-(12,15+10,25))*2,74 m2 551,836
otwory    -(0,8*2,0)*18*2 m2 -57,6
(0,8+2,0+2,0)*18*0,08 m2 6,912

razem m2 530,839

120 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
10,47*2,74 m2 28,688
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 25,088

121 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
25,088*6 szt 150,528

razem szt 150,528

122 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona
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24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

123 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

124 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

124.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

124.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

125 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

126 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

127 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

127.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

127.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

128 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

129 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
38,92*2,79 m2 108,587
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 100,587

130 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

130.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

130.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

131 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

131.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

131.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

132 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

133 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

134 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

134.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

134.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

135 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

136 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemowy na styku ramy i tynku

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4 mb 27,04
(1,0+1,95+1,95)*2 mb 9,8
(2,5+1,5+1,5) mb 5,5
(2,8+2,43+2,43) mb 7,66
(1,9+1,5+1,5)*3 mb 14,7
(1,9+1,95+1,95)*3 mb 17,4
(1,9+0,7+0,7)*2 mb 6,6
(1,0+2,43+2,43) mb 5,86
(2,8+2,43+2,43)*2 mb 15,32
(1,3+1,3+1,3) mb 3,9
(1,9+1,5+1,5) mb 4,9
(0,7+0,7+1,2) mb 2,6

razem mb 121,28

137 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
(39,8+8,82)*2,79 m2 135,65
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*1 m2 -2,398
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84

razem m2 114,603
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138 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
114,603*6 szt 687,618

razem szt 687,618

139 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

140 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

141 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

141.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

141.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798



Rodos 7.0.10 [12572] Strona 24/191
Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

142 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

143 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

144 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
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(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

144.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082
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144.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

145 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
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ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633
malowanie gkf    19,845+3,55+3,51+2,61+0,39+0,4+2,7+4,29+7,06+5,4+13,9 m2 63,655

razem m2 2.427,737

146 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
PIETRO 1
38,35*2,79 m2 106,997
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,79 m2 114,334
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,76 m2 113,298
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 310,321

147 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

147.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

147.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
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razem m2 216,452

148 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

148.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

148.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

149 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

150 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

151 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm
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PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

151.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

151.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
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(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

152 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

153 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemy na styku ramy i tynku

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 mb 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 mb 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 mb 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 mb 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 mb 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 mb 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 mb 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 mb 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
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(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 mb 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 mb 4,608

razem mb 59,682

154 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
PIETRO 1
49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
PIETRO 3
49,50*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976

razem m2 341,778

155 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
341,778*6 szt 2.050,668

razem szt 2.050,668

156 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

157 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
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12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

158 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

158.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
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PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

158.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

159 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

160 KNR K-25 
0121/04

Dwuwarstwowa płyta z wełny drzewnej z rdzeniem z wełny kamiennej gr.7,5cm
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7,03*2,67 m2 18,77

razem m2 18,77

161 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
18,77*6 szt 112,62

razem szt 112,62

162 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

163 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

164 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

164.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

164.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

165 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1.10.2. Wykończenie sufitów

166 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    114,4096+114,0091 m2 228,419
+1    242,2340 m2 242,234
+2    239,4080 m2 239,408
+3    192,2384+42,81 m2 235,048

razem m2 945,109

166.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 945,109

166.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

166.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

167 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- Tynki gipsowe sufitów- łazienka grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    8,1746+10,6192 m2 18,794
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+1    18,1425 m2 18,143
+2    20,1547 m2 20,155
+3    7,4947+6,5241+2,045 m2 16,064

razem m2 73,156

167.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 73,156

167.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

167.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

168 KNR K-04 
0201/04

Jednokrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą emulsyjną
m2 73,156

169 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
-1    14,2671 m2 14,267
Parter    41,1607 m2 41,161
+1    38,9851 m2 38,985
+2    38,9851 m2 38,985
+3    34,2172+10,6182 m2 44,835
Schody/spoczniki    2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209 m2 25,635
2,316+2,316+2,184 m2 6,816

razem m2 210,684

169.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 210,684

169.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

169.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

170 KNR K-04 
0201/05

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą akrylową
m2 210,684

171 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
Poddasze    111,9303 m2 111,93

razem m2 111,93

172 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 111,93

173 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili nośnych UW 50 + profile CW 48x48cm
m2 111,93

173.1 KNR 9-09 
0302/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji UW 50 + profile 48x48 cm
m2 111,93

173.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 111,93

173.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 111,93

174 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    3,291 m2 3,291
Poddasze    255,756 m2 255,756

razem m2 259,047

175 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 259,047

176 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili CD 60x27mm
m2 259,047

176.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedyńczym z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 259,047

176.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 259,047

176.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 259,047

176.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 259,047

177 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm
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+3    4,768 m2 4,768

razem m2 4,768

178 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie pojedyńczym z profili UW125 + profile poprzeczne CD 60x27mm
m2 4,768

178.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 4,768

178.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 4,768

178.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 4,768

178.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 4,768

179 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 4,768

180 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
126,5124 m2 126,512

razem m2 126,512

181 KNR K-29 
0104/02

Płyty z wełny lamelowej gr. 12 cm
m2 126,512

182 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm
m2 126,512

183 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
Przedsionek    11,147 m2 11,147

razem m2 11,147

184 KNR K-29 
0104/02

Wełna lamelowa gr. 13 cm
m2 11,147

1.10.3. Wykończenie posadzek

185 Kalkulacja 
indywidualna

Utwardzenie trudnnościeralne w technice suchej podsypki utwrwalaczen mineralnym w ilości 5kg/m2 zaimpregnowane żywicą 
akrylową w ilości             ok. 0,1 l/m2

 
-1    128,6287 m2 128,629
Cokół    190,274*0,15 m2 28,541

razem m2 157,17

186 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.3cm

 
-1    18,5199 m2 18,52

razem m2 18,52

187 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 18,52

188 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 18,52

188.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 18,52

188.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 18,52

189 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 18,52

189.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 18,52

189.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 18,52

190 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    21,334 m 21,334

razem m 21,334

191 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Przedsionek    11,889 m2 11,889

razem m2 11,889

192 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa
m2 11,889
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193 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 11,889

194 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

195 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 11,889

196 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 11,889

197 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

198 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 11,889

198.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 11,889

198.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 11,889

199 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 11,889

199.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 11,889

199.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 11,889

200 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Przedsionek    13,24 m 13,24

razem m 13,24

201 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    29,504 m2 29,504

razem m2 29,504

202 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 23cm
m2 29,504

203 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

204 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 29,504

205 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 29,504

206 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

207 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 15cm
m2 29,504

207.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 29,504

207.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 29,504

208 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
29,504-8,527 m2 20,977

razem m2 20,977

208.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 20,977

208.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 20,977

209 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Korytarze    25,91-9,940 m 15,97

razem m 15,97

210 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą.

 
8,527 m2 8,527

razem m2 8,527
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210.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 8,527

210.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 8,527

211 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
9,94 m 9,94

razem m 9,94

212 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

213 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

214 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 122,886

215 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

216 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 122,886

217 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

218 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

218.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

218.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(7,9)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

219 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

219.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

219.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

220 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 166,22

221 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 166,222

222 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 166,222

223 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 166,222

224 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 166,222

224.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 166,222

224.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 166,222

224.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 166,222

225 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny



Rodos 7.0.10 [12572] Strona 39/191
Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627

razem m2 111,532

225.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 111,532

225.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 111,532

226 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Parter    7,13 m 7,13
+1    17,650 m 17,65
+2    17,625 m 17,625
+3    17,625 m 17,625
Poddasze    27,30 m 27,3

razem m 87,33

227 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 54,688

227.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 54,688

227.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 54,688

228 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
Parter    5,26 m 5,26
+1    18,215 m 18,215
+2    17,690 m 17,69
+3    17,690 m 17,69

razem m 58,855

229 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096

razem m2 125,096

230 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 1.043,339

231 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 1.043,339

232 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 1.043,339

233 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096
+1    242,918+18,6825 m2 261,601
+2    240,2+20,5830 m2 260,783
+3    228,2742+19,5139 m2 247,788
Poddasze    161,1740-13,1031 m2 148,071

razem m2 1.043,339

233.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 1.043,339

233.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 1.043,339

234 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Stopnice
-1    6,045+0,361 m2 6,406
Parter    2,439+5,719 m2 8,158
+1    2,639+5,719 m2 8,358
+2    2,639+5,719 m2 8,358
Podstopnice
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-1    3,904 m2 3,904
Parter    1,095+2,847 m2 3,942
+1    1,095+2,847 m2 3,942
+2    1,095+2,847 m2 3,942

razem m2 47,01

234.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 47,01

234.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 47,01

235 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    7,21*2 m 14,42
Parter    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+1    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+2    (2,61+6,219)*2 m 17,658

razem m 67,394

236 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach (nad garażem)

 
Parter    2,316 m2 2,316

razem m2 2,316

237 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm

 
Parter    2,316 m2 2,316
+1    2,316 m2 2,316
+2    2,184 m2 2,184

razem m2 6,816

238 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złączach (nad garażem)
m2 6,816

239 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 6,816

239.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 6,816

239.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 6,816

239.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 6,816

240 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 6,816

240.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 6,816

240.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 6,816

241 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
3,11*3 m 9,33

razem m 9,33

242 KNR AT-33 
0301/01

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej

 
+1    39,1366 m2 39,137
+2    40,2913 m2 40,291
+3    32,9956 m2 32,996

razem m2 112,424

1.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

1.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

1.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

243 Kalkulacja 
indywidualna

O1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O1 L    2+2+1+2 szt 7
O1 P    1+2+1 szt 4

razem szt 11

244 Kalkulacja 
indywidualna

O2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2 L    2+2+1 szt 5
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O2 P    3 szt 3

razem szt 8

245 Kalkulacja 
indywidualna

O2.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=32dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2.1.P    1 szt 1

razem szt 1

246 Kalkulacja 
indywidualna

O3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 250x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O3.P    1 szt 1

razem szt 1

247 Kalkulacja 
indywidualna

O4 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O4 L    1+1+1+1 szt 4
O4 P    3+2+2+1 szt 8

razem szt 12

248 Kalkulacja 
indywidualna

O5 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 130x130cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O5 L    2 szt 2
O5 P    1+1+2 szt 4

razem szt 6

249 Kalkulacja 
indywidualna

O6 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6 L    1 szt 1
O6 P    1 szt 1

razem szt 2

250 Kalkulacja 
indywidualna

O6.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6.1 L    1 szt 1
O6.1 P    1 szt 1

razem szt 2

251 Kalkulacja 
indywidualna

O7 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x70cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O7 P    2 szt 2

razem szt 2

252 Kalkulacja 
indywidualna

O8 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x70cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O8    10 szt 10

razem szt 10

253 Kalkulacja 
indywidualna

O9 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 280x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O9 L    1+2+1 szt 4
O9 P    1+2+2+2 szt 7

razem szt 11

254 Kalkulacja 
indywidualna

O10 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10 P    1 szt 1

razem szt 1

255 Kalkulacja 
indywidualna

O10.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10.1 L    2+1+1+1 szt 5
O10.1 P    1+1+1+2 szt 5

razem szt 10

256 Kalkulacja 
indywidualna

O11.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x243cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O11.1 L    1+1+2 szt 4
O11.1 P    1+1+1 szt 3

razem szt 7

257 Kalkulacja 
indywidualna

O12 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x310cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)
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O12 L    3 szt 3
O12 P    1 szt 1

razem szt 4

1.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

258 Kalkulacja 
indywidualna

O13 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x292cm, U=1,11W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13    2+2 szt 4

razem szt 4

259 Kalkulacja 
indywidualna

O13.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x301cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.1 P    1 szt 1

razem szt 1

260 Kalkulacja 
indywidualna

O13.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x290cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.2    2 szt 2

razem szt 2

1.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

261 Kalkulacja 
indywidualna

O15.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.1    4 szt 4

razem szt 4

262 Kalkulacja 
indywidualna

O15.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.2    3 szt 3

razem szt 3

263 Kalkulacja 
indywidualna

O15.3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.3    1 szt 1

razem szt 1

1.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

1.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

264 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna z funkcją wyłazu wym.: 100x180cm
szt 1

1.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

265 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna wym.: 100x180cm
szt 1

1.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

1.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

266 Kalkulacja 
indywidualna

DZ1 Drzwi wym.: 100x242cm w systemie okienno drzwiowym, z samozamykaczem (szczegóły wg zestawienia)
szt 1

1.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

267 Kalkulacja 
indywidualna

DZ2 Drzwi PCV wym.: 152x269cm otwierane automatycznie
szt 1

1.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

1.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

1.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

268 Kalkulacja 
indywidualna

D1 Drzwi wejściowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 10

1.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

269 Kalkulacja 
indywidualna

D2 Drzwi wejściowe EI30 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 8

1.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

270 Kalkulacja 
indywidualna

D4 Drzwi stalowe EI60 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 2

1.12.1.4. D4.1 Drzwi stalowe do kotłowni EI60

271 Kalkulacja 
indywidualna

D4.1 Drzwi do kotłowni EI60 od wnętrza pomieszczenia wyposażone w dźwignię antypaniczną w celu zapewnienia zamknięcia 
bezklamkowego otwierającego drzwi pod naciskiem. szt 1

1.12.1.5. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

272 Kalkulacja 
indywidualna

D5 Drzwi EI30 o wym.:108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
sz 1

1.12.1.6. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej
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273 Kalkulacja 
indywidualna

D5.1 Drzwi EI30 o wym.: 108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 5

1.12.1.7. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

274 Kalkulacja 
indywidualna

D6 Drzwi stalowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 18

1.12.1.8. D7 Drzwi do szachtów

275 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 85x194cm
szt 7

276 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 55x194cm
szt 7

1.13. Elementy wystroju wnętrz

1.13.1. Balustrady wewnętrzne

277 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyt stalowy balustrady wewnętrznej
mb 15,76

1.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

278 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr.2cm

 
(1,9+0,04)*44+(1+0,04)*20+(1,72+0,04)*7+(2,5+0,04)+(1,3+0,04)*6+(0,7+0,04)*6+(2,8+0,04)*11 mb 164,74

razem mb 164,74

1.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

279 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki do wodomierzy mieszakniowych wym.: 20x30cm
szt 20

280 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki i klapy osadzone w ścianach
kpl 1

1.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

281 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna z plexi
kpl 1

1.14. Inne elementy

282 Kalkulacja 
indywidualna

Żaluzja czerpni terenowej
szt 1

283 Kalkulacja 
indywidualna

Kratki wentylacyji mechanicznej
kpl 1

284 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewnik higrosterowany ścienny

 
3+1 szt 4

razem szt 4

285 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewniki z czerpnią w glifie okna

 
14+15+15+15+2 szt 61

razem szt 61

286 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-1 Klamry wyłazowe
kpl 8

287 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-2 Drabina wyłazowa
szt 1

288 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-3 Klamra wyłazowa
szt 1

289 Kalkulacja 
indywidualna

Schody strychowe
kpl 2

290 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki pocztowe do mieszkań 18+1
kpl 1

291 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczka zewnętrzna
szt 1

292 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki wewnętrzne
szt 1

1.15. Odwodnienie

293 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie budynku (rury spustowe zagłębione, wpusty dachowe)
kpl 1

2. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK A2

2.1. Roboty ziemne

294 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku
m3 3.015,21

295 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
m3 1.790,307

296 KNNR 1 
0214/05

Zagęszczenie nasypu
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5370,92/3 m3 1.790,307

razem m3 1.790,307

2.2. Izolacje

297 ZKNR C-1 
0305/04

Izolacja części podzimenej w technologii ,,białej wanny''
Nr ST: A 903

 
382,51+1,5*96,25 m2 526,885

razem m2 526,885

2.3. Konstrukcja

2.3.1. Fundamenty

298 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe -chudy beton

 
7,5+25,8 m3 33,3

razem m3 33,3

299 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30 W8

 
160,96*0,4 m3 64,384
26,68*0,5 m3 13,34
5,65*0,4 m3 2,26
1,61 m3 1,61
12,62 m3 12,62
1,94 m3 1,94
1,94 m3 1,94
0,18*2 m3 0,36

razem m3 98,454

300 KNR 2-02 
0202/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
7,88 m3 7,88
10,85 m3 10,85
4,96 m3 4,96

razem m3 23,69

301 KNR 2-02 
0202/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
4,04 m3 4,04
3,84 m3 3,84
0,64 m3 0,64
20,36 m3 20,36
7,008 m3 7,008

razem m3 35,888

2.3.2. Ściany żelbetowe

302 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

302.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

302.2 KNR 0-20 
0267/03

(5)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
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+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

303 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 24cm - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

303.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

303.2 KNR 0-20 
0267/03

(14)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

2.3.3. Słupy żelbetowe

304 KNR 0-20 
0269.1/06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,094+0,394 m3 0,488
+0    0,233+0,719 m3 0,952
+1    0,716 m3 0,716
+2    0,716 m3 0,716
+3    0,717 m3 0,717

razem m3 3,589

305 KNR 0-20 
0269.1/07

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,056+0,169 m3 0,225
+0    0,851 m3 0,851
+1    1,12 m3 1,12
+2    1,12 m3 1,12
+3    0,646 m3 0,646

razem m3 3,962

2.3.4. Stropy żelbetowe

306 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 10cm - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

306.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

306.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

307 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 12cm - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
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+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

307.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

307.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

308 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 14cm - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

308.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

308.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(4)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

309 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

309.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

309.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(5)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

310 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 18cm - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

310.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
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+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

310.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(8)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

311 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 20cm - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

311.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

311.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(10)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

2.3.5. Belki żelbetowe

312 KNR 0-20 
0271.1/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w deskowaniu PERI z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
+0    0,056+3,75+1,08+0,43+0,244 m3 5,56
+1    0,955+0,616+9,24+0,459 m3 11,27
+2    10,586 m3 10,586
+3    10,586+8*0,288 m3 12,89
+3 antresola    6,95+3*0,332+1*0,098 m3 8,044
dach    2,502+4,134 m3 6,636

razem m3 54,986

313 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

 
+0    1,5*1 m 1,5
+1    6*4 m 24
+2    6*4 m 24
+3    9*6 m 54
+3 antr    1,2*1 m 1,2

razem m 104,7

2.3.6. Schody żelbetowe

314 Kalkulacja 
indywidualna

Schody żelbetowe

 
0,417 m3 0,417

razem m3 0,417

314.1 KNR 2-02 
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431
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314.2 KNR 2-02 
0218/06

(10)

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

2.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

315 KNR 2-02 
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia  wg zestawienia

 
belki    693,4/1000 t 0,693
podpory    555,8/1000 t 0,556
fundament 1/3    4194,3/1000 t 4,194
fundament 2/3    7796,7/1000 t 7,797
fundament 3/3    3260,0/1000 t 3,26
schody    1459,4/1000 t 1,459
strop nad piwnicą (dolne)    1617,6/1000 t 1,618
strop nad piwnicą (górne)    1234,8/1000 t 1,235
podpory    4900,9/1000 t 4,901
strop nad parterem (dolne)    5052,9/1000 t 5,053
strop nad parterem (górne)    3730,2/1000 t 3,73
podpory    3551,9/1000 t 3,552
strop nad 1 piętrem (dolne)    4964,2/1000 t 4,964
strop nad 1 piętrem (górne)    3402,1/1000 t 3,402
podpory    2054,0/1000 t 2,054
strop nad 2 piętrem (dolne)    4703,8/1000 t 4,704
strop nad 2 piętrem (górne)    3254,6/1000 t 3,255
podpory    1915,7/1000 t 1,916
strop nad 3 piętrem (dolne)    4039,4/1000 t 4,039
strop nad 3 piętrem (górne)    2428,3/1000 t 2,428
podpory    1601,1/1000 t 1,601

razem t 66,411

2.3.8. Łączniki balkonowe

316 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-011
szt 6

317 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0703-18-100-30
szt 6

318 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0201-18-025-30
szt 17

319 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0603-18-100-30
szt 53

320 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-012
szt 8

321 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-005
szt 1

322 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0302-18-050-30
szt 6

323 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-010
szt 11

2.3.9. Konstrukcja stalowa

324 KNR 2-05 
0101/06

Belki HEB  wg zestawienia

 
10693,7/1000 t 10,694

razem t 10,694

2.4. Dach

2.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

325 KNR 2-02 
0524/01

Dachówka ceramiczna esówka
m2 424,692

326 Kalkulacja 
indywidualna

Gąsior początkowy/końcowy kalenicy
szt 4

327 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje z wełny mineralnej gr. 20cm
m2 424,692

328 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

 
2,835 m2 2,835
przy oknach    0,739 m2 0,739
0,764 m2 0,764
0,915 m2 0,915
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razem m2 5,253

329 KNR 2-02 
0406/05

Ramy górne i płatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
0,709 m3 0,709

razem m3 0,709

330 KNR K-05 
0104/02

Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

 
11,745 m2 11,745

razem m2 11,745

331 KNR 2-02 
0406/02

Murłaty

 
10,975 m3 10,975

razem m3 10,975

332 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
2,364 m3 2,364

razem m3 2,364

333 KNR K-05 
0102/02

Trójwarstwowa membrana paroprzepuszczalna dachowa o gramaturze min. 160 g/m2
m2 424,692

2.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

334 KNR 2-02 
0602/01

Gruntowanie podłoża i wywiniecia bocznego

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

335 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

336 Płyty ze styropianu EPS ze spadkiem min. 2% gr. 25-33cm m2 7,23

336.1 KNR AT-09 
0201/02

Styropian EPS 200-038 gr. 25cm
m2 7,23

336.2 KNR 2-02 
0609/03 
analogia 

Warstwa styropianowa spadkowa EPS 200-038

m2 7,23

336.3 KNR 0-23 
2612/05

Mechaniczne mocowanie styropianu (przyjeto 5szt/m2)

 
36 szt 36

razem szt 36

337 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

338 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

339 KNR 2-02 
0616/01

Geowłóknina o gramaturze min. 300 g/m2

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

340 KNR AT-09 
0203/03

Żwirek otoczakowy gramatury 16-32 mm gr. max. 5cm
m2 7,23

340.1 KNR AT-09 
0203/03

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm
m2 7,23

340.2 KNR AT-09 
0203/04

(3)

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości

m2 7,23

341 KNR 2-02 
0603/01

Gruntowanie podłoża
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2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

342 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

343 KNR 0-23 
2612/01

Styropian twardy EPS

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

344 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

345 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

346 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki blacharskie attyk wraz z warstwami pod obróbką (m2 dotyczą obróbki w rozwinięciu)

 
2*(0,9*1,62) m2 2,916

razem m2 2,916

2.4.3. Pozostałe element dachu

347 Kalkulacja 
indywidualna

Ławy kamienierskie
kpl 1

347.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

347.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 2mb
szt 9

347.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 0,4mb
szt 6

347.4   Kalkulacja 
indywidualna 

Łącznik ławy kamieniarskiej
szt 7

347.5   Kalkulacja 
indywidualna 

Wspornik ławy kominiarskiej + kołyska
szt 34

348 Kalkulacja 
indywidualna

Kominy wraz z obróbką
kpl 1

348.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

348.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Obudowa komina z blachy stalowej

 
1 kpl 1

razem kpl 1

348.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbki blacharskie kominów

 
10,069+4,681 m2 14,75

razem m2 14,75

348.4   Kalkulacja 
indywidualna 

taśma do obróbki komina
m2 6

348.5   Kalkulacja 
indywidualna 

listwa do obróbki komina
szt 12

349 Kalkulacja 
indywidualna

Płoty śniegowe
szt 8

349.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

349.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 4,8m

 
4,8*4 mb 19,2

razem mb 19,2

349.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 5,2m
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5,2*4 mb 20,8

razem mb 20,8

350 Kalkulacja 
indywidualna

Przelewy awaryjne
kpl 1

2.5. Ściany murowane podziemia

351 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej

 
23,44*2,74 m2 64,226
otwory    -(0,9*2)*2 m2 -3,6

razem m2 60,626

352 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej

 
1,95*2,74 m2 5,343

razem m2 5,343

353 KNR 
SEK-02-01 

0124/01

Pierwsza warstwa z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok o grubości 9cm ze spoinami pełnymi

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*0,19 m2 13,619
otwory    -((0,8*2)*19)*0,19 m2 -5,776

razem m2 7,843

354 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(2,74-0,19) m2 182,784
otwory    -(0,8*2)*19 m2 -30,4
kom.lok. ażurowe    -(63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 -68,096

razem m2 84,288

355 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej-ażurowa

 
kom.lok. ażurowe    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 68,096
otwory    -(0,8*(0,19+0,38))*19 m2 -8,664

razem m2 59,432

356 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*2 m 2,6

razem m 2,6

357 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*19 m 22,8

razem m 22,8

2.6. Ściany murowane nadziemia

358 Dozbrojenie ścian murowanych kpl 1

358.1 Dozbrojenie ścian murowanych

 
63,62*7 mb 445,34
otwory    -(1,9+1*2+2,8+1,9*4+1,9*2+1,9+2,5+0,7*2+1,52+1+1,9+2,8)*4 mb -124,48

razem mb 320,86

359 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie cementowo-wapiennej

 
parter    63,62*2,43 m2 154,597
otwory    
-((1,9*1,5)+(1*1,95)*2+(2,8*2,43)+(1,9*2,43)*4+(1,9*1,95)*2+(1,9*0,7)+(2,5*1,5)+(0,7*1,2)*2+(1,52*2,68)+(1*2,42)+(1,9*1,5)+(2,8*2,
43))

m2 -62,34

razem m2 92,257

360 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej  do cienkich spoin

 
parter    67,15*2,92 m2 196,078
otwory    -((1*2,92)+(0,9*2)*5) m2 -11,92

razem m2 184,158

361 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie cementowej - pierwsza warstwa

 
44,32*0,19 m2 8,421
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otwory    -(0,8*0,19)*5 m2 -0,76

razem m2 7,661

362 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
44,32*(2,92-0,19) m2 120,994
otwory    -(0,8*(2-0,19))*5 m2 -7,24

razem m2 113,754

363 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
46,01*0,19 m2 8,742
otwory    -((0,8*0,19)*7+(0,85*0,19)*2+(0,55*0,19)*2) m2 -1,596

razem m2 7,146

364 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
46,01*(2,92-0,19) m2 125,607
otwory    -((0,8*(2-0,19))*7+(0,84*(1,94-0,19))*2+(0,55*(1,94-0,19))*2) m2 -15,001

razem m2 110,606

365 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(1+0,4)+(0,9+0,4)*5 m 7,9

razem m 7,9

366 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*5 m 6

razem m 6

367 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*7+(0,85+0,4)*2+(0,55+0,4)*2 m 12,8

razem m 12,8

368 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    76,65*2,43 m2 186,26
otwory    
-((1*2,43)+(1,9*1,5)*2+(1,9*1,95)*4+(2,8*2,43)+(0,7*1,2)*2+(1,9*2,43)*3+(1*1,95)*2+(1,9*1,5)+(1,9*0,7)*4+(1*2,43)*2+(2,8*2,43)+(1
,3*1,3))

m2 -70,709

2 piętro    77,81*2,43 m2 189,078
otwory    -((1,9*1,5)*3+(1,9*1,95)*2+(2,8*2,43)*4+(1,9*2,43)*3+(0,7*0,7)*2+(1*1,95)*4+(1,9*0,7)*3+(1,3*1,3)*4+(1*2,43)) m2 -78,987
3 piętro    30,82+12,65+13,66+29,55+27,76+13,17+27,25+29,09+11,98+0,96+7,89+4,01 m2 208,79
poddasze    23,08+3,8+18,43+1,08+9,48+23,07+25,71+22,98+21,16 m2 148,79

razem m2 583,222

369 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    66,93*2,92 m2 195,436
otwory    -(0,9*2)*4 m2 -7,2
2 piętro    67,27*2,92 m2 196,428
otwory    -(0,9*2)*5 m2 -9
3 piętro    
1,89+0,95+4,86+7,98+4,82+3,47+2,44+2,65+5,21+2,64+2,2+1,08+7,54+1,73+3+7,96+3,12+4,3+3,71+1,77+10,13+1,79+1,74+1,8
9+1,29+2,16+8,05+4,35+7,72+3,31+0,87+1,61+4,01+10,46+1,54+2,27+16,13+1,74+1,18+4,95+1,5+1,21+15,84+1,44+1,04+4,06

m2 185,6

poddasze    
2,53+1,99+2,91+1,12+0,79+6,58+1,95+2,71+6,01+2,35+10,95+8,25+5,26+4,07+0,64+23,31+5,76+1,23+1,4+0,65+1,98+19,98+3,
73+0,71+0,4+3,2+6,06+1,73+4,56+8,19+5,74+7,23+6,36+8,79+4,13+3,48+4,78+4,25+3,1+1,72+3,06+0,3

m2 193,94

razem m2 755,204

370 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    34,35*0,19 m2 6,527
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
2 piętro    32,08*0,19 m2 6,095
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
3 piętro    28,04*0,19 m2 5,328
otwory    -(0,8*0,19)*4 m2 -0,608
poddasze    5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 16,622
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371 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    34,35*(2,92-0,19) m2 93,776
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
2 piętro    32,08*(2,92-0,19) m2 87,578
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
3 piętro    28,04*(2,89-0,19) m2 75,708
otwory    -(0,8*(2-0,19))*4 m2 -5,792
poddasze    5,54+1,15+0,74+0,72+1,54+1,64-1,104 m2 10,226

razem m2 244,12

372 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    54,95*0,2 m2 10,99
otwory    -((0,8*0,2)*8+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2) m2 -1,84
2 piętro    61,07*0,2 m2 12,214
otwory    -((0,8*0,2)*6+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2+(1,08*0,2)) m2 -1,736
3 piętro    56,29*0,2 m2 11,258
otwory    -((0,8*0,2)*7+(1,08*0,2)) m2 -1,336
poddasze    19,8*0,2 m2 3,96

razem m2 33,51

373 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    54,95*(2,92-0,2) m2 149,464
otwory    -((0,8*(2-0,2))*8+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2) m2 -16,392
2 piętro    61,07*(2,92-0,2) m2 166,11
otwory    -((0,8*(2-0,2))*6+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*2,22-0,2)) m2 -15,71
3 piętro    56,29*(2,89-0,2) m2 151,42
otwory    -((0,8*(2-0,2))*7+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*(2,22-0,2))) m2 -17,134
poddasze    
2,42+1,49+2,71+3,72+1,2+0,73+1,43+1,36+4,24+1,89+2,26+1,79+2,14+1,93+1,92+0,37+0,85+0,2+3,29+1,46+1,85+0,2+2,61+2,8
+7,1+0,71+0,8+2,61-3,96

m2 52,12

razem m2 469,878

374 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*14 m 18,2

razem m 18,2

375 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*16 m 19,2

razem m 19,2

376 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*18+(0,55+0,4)*6+(0,85+0,4)*6 m 34,8

razem m 34,8

2.7. Elewacje

2.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

377 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS gr. 17cm
m2 990,41

378 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
990*5 szt 4.950

razem szt 4.950

379 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 990,41

380 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina z płytek klinkierowych
m2 990,41

2.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

381 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 17cm
m2 41,4

382 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
41*5 szt 205

razem szt 205
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383 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 41,4

384 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 41,4

2.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

385 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 14,29

386 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
14*5 szt 70

razem szt 70

387 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 14,29

388 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 14,29

2.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

389 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 21cm
m2 155,74

390 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
155*5 szt 775

razem szt 775

391 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 155,74

392 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 155,74

393 KNR 0-33 
28/01

Malowanie farbą silikonową
m2 155,74

2.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

394 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 61,81

395 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
61*5 szt 305

razem szt 305

396 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 61,81

397 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 61,81

2.8. Elementy elewacji

398 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-1 Balustrada z płaskowników stalowych h=120cm
m 121,68

399 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-2 Balustrada z płaskowników stalowych h=60cm
m 31,71

400 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów z blachy stalowej
m 147,88

401 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki rewizyjne
szt 1

402 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki z blachy stalowej

 
(121,68+31,71)*0,5 m2 76,695

razem m2 76,695

403 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt na flagę
szt 1

404 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna budynku
kpl 1

2.9. Urządzenia techniczne

405 Kalkulacja 
indywidualna

Dźwig elektryczny osobowy
kpl 1

2.10. Roboty wykończeniowe

2.10.1. Wykończenie ścian

406 KNR K-25 
0121/04

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej gr. 12cm

 
klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
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otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 29,691

407 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
29,691*6 szt 178,146

razem szt 178,146

408 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

408.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

408.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

409 KNR K-04 
0201/01

Malowanie farbą fluorokauczukową (wodochronną) z gruntowaniem

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8

razem m2 26,285

410 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
(223,8-(12,15+10,25))*2,74 m2 551,836
otwory    -(0,8*2,0)*18*2 m2 -57,6
(0,8+2,0+2,0)*18*0,08 m2 6,912

razem m2 530,839

411 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
10,47*2,74 m2 28,688
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 25,088

412 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
25,088*6 szt 150,528

razem szt 150,528

413 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

414 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908
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415 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

415.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

415.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

416 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

417 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

418 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

418.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1
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245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

418.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

419 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

420 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
38,92*2,79 m2 108,587
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 100,587

421 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

421.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*2,0 m2 77,84
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otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

421.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

422 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

422.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

422.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

423 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

424 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

425 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

425.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
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(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

425.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

426 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

427 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemowy na styku ramy i tynku

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4 mb 27,04
(1,0+1,95+1,95)*2 mb 9,8
(2,5+1,5+1,5) mb 5,5
(2,8+2,43+2,43) mb 7,66
(1,9+1,5+1,5)*3 mb 14,7
(1,9+1,95+1,95)*3 mb 17,4
(1,9+0,7+0,7)*2 mb 6,6
(1,0+2,43+2,43) mb 5,86
(2,8+2,43+2,43)*2 mb 15,32
(1,3+1,3+1,3) mb 3,9
(1,9+1,5+1,5) mb 4,9
(0,7+0,7+1,2) mb 2,6

razem mb 121,28

428 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
(39,8+8,82)*2,79 m2 135,65
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*1 m2 -2,398
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84

razem m2 114,603

429 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
114,603*6 szt 687,618

razem szt 687,618

430 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

431 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

432 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

432.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

432.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

433 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

434 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

435 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

435.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

435.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

436 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633
malowanie gkf    19,845+3,55+3,51+2,61+0,39+0,4+2,7+4,29+7,06+5,4+13,9 m2 63,655
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 2.427,737

437 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
PIETRO 1
38,35*2,79 m2 106,997
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,79 m2 114,334
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,76 m2 113,298
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 310,321

438 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

438.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

438.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

439 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

439.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
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- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

439.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

440 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

441 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

442 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
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(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

442.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

442.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

443 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

444 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemy na styku ramy i tynku

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 mb 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 mb 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 mb 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 mb 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 mb 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 mb 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 mb 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 mb 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 mb 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 mb 4,608

razem mb 59,682

445 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
PIETRO 1
49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
PIETRO 3
49,50*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976

razem m2 341,778

446 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
341,778*6 szt 2.050,668

razem szt 2.050,668

447 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

448 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
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-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

449 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

449.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

449.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
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otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

450 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

451 KNR K-25 
0121/04

Dwuwarstwowa płyta z wełny drzewnej z rdzeniem z wełny kamiennej gr.7,5cm

 
7,03*2,67 m2 18,77

razem m2 18,77

452 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
18,77*6 szt 112,62

razem szt 112,62

453 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8
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razem m2 40,465

454 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

455 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

455.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

455.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

456 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

2.10.2. Wykończenie sufitów

457 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    114,4096+114,0091 m2 228,419
+1    242,2340 m2 242,234
+2    239,4080 m2 239,408
+3    192,2384+42,81 m2 235,048

razem m2 945,109

457.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 945,109

457.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

457.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

458 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- Tynki gipsowe sufitów- łazienka grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    8,1746+10,6192 m2 18,794
+1    18,1425 m2 18,143
+2    20,1547 m2 20,155
+3    7,4947+6,5241+2,045 m2 16,064

razem m2 73,156

458.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 73,156

458.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

458.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

459 KNR K-04 
0201/04

Jednokrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą emulsyjną
m2 73,156
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460 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
-1    14,2671 m2 14,267
Parter    41,1607 m2 41,161
+1    38,9851 m2 38,985
+2    38,9851 m2 38,985
+3    34,2172+10,6182 m2 44,835
Schody/spoczniki    2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209 m2 25,635
2,316+2,316+2,184 m2 6,816

razem m2 210,684

460.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 210,684

460.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

460.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

461 KNR K-04 
0201/05

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą akrylową
m2 210,684

462 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
Poddasze    111,9303 m2 111,93

razem m2 111,93

463 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 111,93

464 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili nośnych UW 50 + profile CW 48x48cm
m2 111,93

464.1 KNR 9-09 
0302/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji UW 50 + profile 48x48 cm
m2 111,93

464.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 111,93

464.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 111,93

465 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    3,291 m2 3,291
Poddasze    255,756 m2 255,756

razem m2 259,047

466 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 259,047

467 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili CD 60x27mm
m2 259,047

467.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedyńczym z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 259,047

467.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 259,047

467.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 259,047

467.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 259,047

468 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    4,768 m2 4,768

razem m2 4,768

469 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie pojedyńczym z profili UW125 + profile poprzeczne CD 60x27mm
m2 4,768

469.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 4,768

469.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 4,768

469.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 4,768

469.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 4,768
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470 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 4,768

471 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
126,5124 m2 126,512

razem m2 126,512

472 KNR K-29 
0104/02

Płyty z wełny lamelowej gr. 12 cm
m2 126,512

473 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm
m2 126,512

474 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
Przedsionek    11,147 m2 11,147

razem m2 11,147

475 KNR K-29 
0104/02

Wełna lamelowa gr. 13 cm
m2 11,147

2.10.3. Wykończenie posadzek

476 Kalkulacja 
indywidualna

Utwardzenie trudnnościeralne w technice suchej podsypki utwrwalaczen mineralnym w ilości 5kg/m2 zaimpregnowane żywicą 
akrylową w ilości             ok. 0,1 l/m2

 
-1    128,6287 m2 128,629
Cokół    190,274*0,15 m2 28,541

razem m2 157,17

477 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.3cm

 
-1    18,5199 m2 18,52

razem m2 18,52

478 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 18,52

479 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 18,52

479.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 18,52

479.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 18,52

480 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 18,52

480.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 18,52

480.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 18,52

481 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    21,334 m 21,334

razem m 21,334

482 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Przedsionek    11,889 m2 11,889

razem m2 11,889

483 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa
m2 11,889

484 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 11,889

485 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

486 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 11,889

487 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 11,889

488 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

489 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 11,889
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489.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 11,889

489.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 11,889

490 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 11,889

490.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 11,889

490.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 11,889

491 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Przedsionek    13,24 m 13,24

razem m 13,24

492 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    29,504 m2 29,504

razem m2 29,504

493 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 23cm
m2 29,504

494 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

495 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 29,504

496 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 29,504

497 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

498 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 15cm
m2 29,504

498.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 29,504

498.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 29,504

499 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
29,504-8,527 m2 20,977

razem m2 20,977

499.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 20,977

499.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 20,977

500 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Korytarze    25,91-9,940 m 15,97

razem m 15,97

501 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą.

 
8,527 m2 8,527

razem m2 8,527

501.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 8,527

501.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 8,527

502 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
9,94 m 9,94

razem m 9,94

503 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886
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razem m2 122,886

504 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

505 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 122,886

506 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

507 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 122,886

508 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

509 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

509.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

509.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(7,9)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

510 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

510.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

510.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

511 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 166,22

512 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 166,222

513 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 166,222

514 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 166,222

515 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 166,222

515.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 166,222

515.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 166,222

515.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 166,222

516 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627

razem m2 111,532

516.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 111,532

516.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 111,532

517 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm
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Parter    7,13 m 7,13
+1    17,650 m 17,65
+2    17,625 m 17,625
+3    17,625 m 17,625
Poddasze    27,30 m 27,3

razem m 87,33

518 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 54,688

518.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 54,688

518.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 54,688

519 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
Parter    5,26 m 5,26
+1    18,215 m 18,215
+2    17,690 m 17,69
+3    17,690 m 17,69

razem m 58,855

520 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096

razem m2 125,096

521 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 1.043,339

522 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 1.043,339

523 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 1.043,339

524 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096
+1    242,918+18,6825 m2 261,601
+2    240,2+20,5830 m2 260,783
+3    228,2742+19,5139 m2 247,788
Poddasze    161,1740-13,1031 m2 148,071

razem m2 1.043,339

524.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 1.043,339

524.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 1.043,339

525 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Stopnice
-1    6,045+0,361 m2 6,406
Parter    2,439+5,719 m2 8,158
+1    2,639+5,719 m2 8,358
+2    2,639+5,719 m2 8,358
Podstopnice
-1    3,904 m2 3,904
Parter    1,095+2,847 m2 3,942
+1    1,095+2,847 m2 3,942
+2    1,095+2,847 m2 3,942

razem m2 47,01

525.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 47,01

525.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 47,01

526 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    7,21*2 m 14,42
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Parter    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+1    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+2    (2,61+6,219)*2 m 17,658

razem m 67,394

527 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach (nad garażem)

 
Parter    2,316 m2 2,316

razem m2 2,316

528 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm

 
Parter    2,316 m2 2,316
+1    2,316 m2 2,316
+2    2,184 m2 2,184

razem m2 6,816

529 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złączach (nad garażem)
m2 6,816

530 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 6,816

530.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 6,816

530.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 6,816

530.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 6,816

531 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 6,816

531.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 6,816

531.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 6,816

532 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
3,11*3 m 9,33

razem m 9,33

533 KNR AT-33 
0301/01

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej

 
+1    39,1366 m2 39,137
+2    40,2913 m2 40,291
+3    32,9956 m2 32,996

razem m2 112,424

2.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

2.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

2.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

534 Kalkulacja 
indywidualna

O1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O1 L    2+2+1+2 szt 7
O1 P    1+2+1 szt 4

razem szt 11

535 Kalkulacja 
indywidualna

O2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2 L    2+2+1 szt 5
O2 P    3 szt 3

razem szt 8

536 Kalkulacja 
indywidualna

O2.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=32dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2.1.P    1 szt 1

razem szt 1

537 Kalkulacja 
indywidualna

O3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 250x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O3.P    1 szt 1

razem szt 1
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538 Kalkulacja 
indywidualna

O4 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O4 L    1+1+1+1 szt 4
O4 P    3+2+2+1 szt 8

razem szt 12

539 Kalkulacja 
indywidualna

O5 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 130x130cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O5 L    2 szt 2
O5 P    1+1+2 szt 4

razem szt 6

540 Kalkulacja 
indywidualna

O6 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6 L    1 szt 1
O6 P    1 szt 1

razem szt 2

541 Kalkulacja 
indywidualna

O6.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6.1 L    1 szt 1
O6.1 P    1 szt 1

razem szt 2

542 Kalkulacja 
indywidualna

O7 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x70cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O7 P    2 szt 2

razem szt 2

543 Kalkulacja 
indywidualna

O8 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x70cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O8    10 szt 10

razem szt 10

544 Kalkulacja 
indywidualna

O9 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 280x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O9 L    1+2+1 szt 4
O9 P    1+2+2+2 szt 7

razem szt 11

545 Kalkulacja 
indywidualna

O10 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10 P    1 szt 1

razem szt 1

546 Kalkulacja 
indywidualna

O10.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10.1 L    2+1+1+1 szt 5
O10.1 P    1+1+1+2 szt 5

razem szt 10

547 Kalkulacja 
indywidualna

O11.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x243cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O11.1 L    1+1+2 szt 4
O11.1 P    1+1+1 szt 3

razem szt 7

548 Kalkulacja 
indywidualna

O12 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x310cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O12 L    3 szt 3
O12 P    1 szt 1

razem szt 4

2.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

549 Kalkulacja 
indywidualna

O13 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x292cm, U=1,11W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13    2+2 szt 4

razem szt 4

550 Kalkulacja 
indywidualna

O13.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x301cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)
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O13.1 P    1 szt 1

razem szt 1

551 Kalkulacja 
indywidualna

O13.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x290cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.2    2 szt 2

razem szt 2

2.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

552 Kalkulacja 
indywidualna

O15.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.1    4 szt 4

razem szt 4

553 Kalkulacja 
indywidualna

O15.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.2    3 szt 3

razem szt 3

554 Kalkulacja 
indywidualna

O15.3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.3    1 szt 1

razem szt 1

2.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

2.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

555 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna z funkcją wyłazu wym.: 100x180cm
szt 1

2.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

556 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna wym.: 100x180cm
szt 1

2.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

2.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

557 Kalkulacja 
indywidualna

DZ1 Drzwi wym.: 100x242cm w systemie okienno drzwiowym, z samozamykaczem (szczegóły wg zestawienia)
szt 1

2.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

558 Kalkulacja 
indywidualna

DZ2 Drzwi PCV wym.: 152x269cm otwierane automatycznie
szt 1

2.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

2.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

2.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

559 Kalkulacja 
indywidualna

D1 Drzwi wejściowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 10

2.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

560 Kalkulacja 
indywidualna

D2 Drzwi wejściowe EI30 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 8

2.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

561 Kalkulacja 
indywidualna

D4 Drzwi stalowe EI60 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 3

2.12.1.4. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

562 Kalkulacja 
indywidualna

D5 Drzwi EI30 o wym.:108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
sz 1

2.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

563 Kalkulacja 
indywidualna

D5.1 Drzwi EI30 o wym.: 108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 5

2.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

564 Kalkulacja 
indywidualna

D6 Drzwi stalowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 18

2.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

565 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 85x194cm
szt 7

566 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 55x194cm
szt 7

2.13. Elementy wystroju wnętrz

2.13.1. Balustrady wewnętrzne

567 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyt stalowy balustrady wewnętrznej
mb 15,76

2.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne
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568 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu

 
(1,9+0,04)*44+(1+0,04)*20+(1,72+0,04)*7+(2,5+0,04)+(1,3+0,04)*6+(0,7+0,04)*6+(2,8+0,04)*11 mb 164,74

razem mb 164,74

2.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

569 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki do wodomierzy mieszakniowych wym.: 20x30cm
szt 20

570 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki i klapy osadzone w ścianach
kpl 1

2.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

571 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna z plexi
kpl 1

2.14. Inne elementy

572 Kalkulacja 
indywidualna

Żaluzja czerpni terenowej
szt 1

573 Kalkulacja 
indywidualna

Kratki wentylacyji mechanicznej
kpl 1

574 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewnik higrosterowany ścienny

 
3+1 szt 4

razem szt 4

575 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewniki z czerpnią w glifie okna

 
14+15+15+15+2 szt 61

razem szt 61

576 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-1 Klamry wyłazowe
kpl 8

577 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-2 Drabina wyłazowa
szt 1

578 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-3 Klamra wyłazowa
szt 1

579 Kalkulacja 
indywidualna

Schody strychowe
kpl 2

580 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki pocztowe do mieszkań 18+1
kpl 1

581 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczka zewnętrzna
szt 1

582 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki wewnętrzne
szt 1

2.15. Odwodnienie

583 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie budynku (rury spustowe zagłębione, wpusty dachowe)
kpl 1

3. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B1

3.1. Roboty ziemne

584 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku
m3 3.015,21

585 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
m3 1.790,307

586 KNNR 1 
0214/05

Zagęszczenie nasypu

 
5370,92/3 m3 1.790,307

razem m3 1.790,307

3.2. Izolacje

587 ZKNR C-1 
0305/04

Izolacja części podzimenej w technologii ,,białej wanny''
Nr ST: A 903

 
382,51+1,5*96,25 m2 526,885

razem m2 526,885

3.3. Konstrukcja

3.3.1. Fundamenty

588 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe -chudy beton

 
7,5+25,8 m3 33,3

razem m3 33,3
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589 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30 W8

 
160,96*0,4 m3 64,384
26,68*0,5 m3 13,34
5,65*0,4 m3 2,26
1,61 m3 1,61
12,62 m3 12,62
1,94 m3 1,94
1,94 m3 1,94
0,18*2 m3 0,36

razem m3 98,454

590 KNR 2-02 
0202/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
7,88 m3 7,88
10,85 m3 10,85
4,96 m3 4,96

razem m3 23,69

591 KNR 2-02 
0202/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
4,04 m3 4,04
3,84 m3 3,84
0,64 m3 0,64
20,36 m3 20,36
7,008 m3 7,008

razem m3 35,888

3.3.2. Ściany żelbetowe

592 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

592.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

592.2 KNR 0-20 
0267/03

(5)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

593 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 24cm - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

593.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
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+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

593.2 KNR 0-20 
0267/03

(14)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

3.3.3. Słupy żelbetowe

594 KNR 0-20 
0269.1/06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,094+0,394 m3 0,488
+0    0,233+0,719 m3 0,952
+1    0,716 m3 0,716
+2    0,716 m3 0,716
+3    0,717 m3 0,717

razem m3 3,589

595 KNR 0-20 
0269.1/07

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,056+0,169 m3 0,225
+0    0,851 m3 0,851
+1    1,12 m3 1,12
+2    1,12 m3 1,12
+3    0,646 m3 0,646

razem m3 3,962

3.3.4. Stropy żelbetowe

596 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 10cm - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

596.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

596.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

597 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 12cm - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

597.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

597.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68
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razem m2 5,952

598 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 14cm - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

598.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

598.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(4)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

599 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

599.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

599.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(5)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

600 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 18cm - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

600.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

600.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(8)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

601 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 20cm - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
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+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

601.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

601.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(10)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

3.3.5. Belki żelbetowe

602 KNR 0-20 
0271.1/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w deskowaniu PERI z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
+0    0,056+3,75+1,08+0,43+0,244 m3 5,56
+1    0,955+0,616+9,24+0,459 m3 11,27
+2    10,586 m3 10,586
+3    10,586+8*0,288 m3 12,89
+3 antresola    6,95+3*0,332+1*0,098 m3 8,044
dach    2,502+4,134 m3 6,636

razem m3 54,986

603 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

 
+0    1,5*1 m 1,5
+1    6*4 m 24
+2    6*4 m 24
+3    9*6 m 54
+3 antr    1,2*1 m 1,2

razem m 104,7

3.3.6. Schody żelbetowe

604 Kalkulacja 
indywidualna

Schody żelbetowe

 
0,417 m3 0,417

razem m3 0,417

604.1 KNR 2-02 
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

604.2 KNR 2-02 
0218/06

(10)

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

3.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

605 KNR 2-02 
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia  wg zestawienia

 
belki    693,4/1000 t 0,693
podpory    555,8/1000 t 0,556
fundament 1/3    4194,3/1000 t 4,194
fundament 2/3    7796,7/1000 t 7,797
fundament 3/3    3260,0/1000 t 3,26
schody    1459,4/1000 t 1,459
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strop nad piwnicą (dolne)    1617,6/1000 t 1,618
strop nad piwnicą (górne)    1234,8/1000 t 1,235
podpory    4900,9/1000 t 4,901
strop nad parterem (dolne)    5052,9/1000 t 5,053
strop nad parterem (górne)    3730,2/1000 t 3,73
podpory    3551,9/1000 t 3,552
strop nad 1 piętrem (dolne)    4964,2/1000 t 4,964
strop nad 1 piętrem (górne)    3402,1/1000 t 3,402
podpory    2054,0/1000 t 2,054
strop nad 2 piętrem (dolne)    4703,8/1000 t 4,704
strop nad 2 piętrem (górne)    3254,6/1000 t 3,255
podpory    1915,7/1000 t 1,916
strop nad 3 piętrem (dolne)    4039,4/1000 t 4,039
strop nad 3 piętrem (górne)    2428,3/1000 t 2,428
podpory    1601,1/1000 t 1,601

razem t 66,411

3.3.8. Łączniki balkonowe

606 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-011
szt 6

607 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0703-18-100-30
szt 6

608 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0201-18-025-30
szt 17

609 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0603-18-100-30
szt 53

610 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-012
szt 8

611 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-005
szt 1

612 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0302-18-050-30
szt 6

613 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-010
szt 11

3.3.9. Konstrukcja stalowa

614 KNR 2-05 
0101/06

Belki HEB  wg zestawienia

 
10693,7/1000 t 10,694

razem t 10,694

3.4. Dach

3.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

615 KNR 2-02 
0524/01

Dachówka ceramiczna esówka
m2 424,692

616 Kalkulacja 
indywidualna

Gąsior początkowy/końcowy kalenicy
szt 4

617 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje z wełny mineralnej gr. 20cm
m2 424,692

618 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

 
2,835 m2 2,835
przy oknach    0,739 m2 0,739
0,764 m2 0,764
0,915 m2 0,915

razem m2 5,253

619 KNR 2-02 
0406/05

Ramy górne i płatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
0,709 m3 0,709

razem m3 0,709

620 KNR K-05 
0104/02

Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

 
11,745 m2 11,745

razem m2 11,745

621 KNR 2-02 
0406/02

Murłaty

 
10,975 m3 10,975

razem m3 10,975
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622 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
2,364 m3 2,364

razem m3 2,364

623 KNR K-05 
0102/02

Trójwarstwowa membrana paroprzepuszczalna dachowa o gramaturze min. 160 g/m2
m2 424,692

3.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

624 KNR 2-02 
0602/01

Gruntowanie podłoża i wywiniecia bocznego

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

625 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

626 Płyty ze styropianu EPS ze spadkiem min. 2% gr. 25-33cm m2 7,23

626.1 KNR AT-09 
0201/02

Styropian EPS 200-038 gr. 25cm
m2 7,23

626.2 KNR 2-02 
0609/03 
analogia 

Warstwa styropianowa spadkowa EPS 200-038

m2 7,23

626.3 KNR 0-23 
2612/05

Mechaniczne mocowanie styropianu (przyjeto 5szt/m2)

 
36 szt 36

razem szt 36

627 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

628 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

629 KNR 2-02 
0616/01

Geowłóknina o gramaturze min. 300 g/m2

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

630 KNR AT-09 
0203/03

Żwirek otoczakowy gramatury 16-32 mm gr. max. 5cm
m2 7,23

630.1 KNR AT-09 
0203/03

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm
m2 7,23

630.2 KNR AT-09 
0203/04

(3)

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości

m2 7,23

631 KNR 2-02 
0603/01

Gruntowanie podłoża

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

632 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

633 KNR 0-23 
2612/01

Styropian twardy EPS

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

634 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296
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razem m2 1,296

635 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

636 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki blacharskie attyk wraz z warstwami pod obróbką (m2 dotyczą obróbki w rozwinięciu)

 
2*(0,9*1,62) m2 2,916

razem m2 2,916

3.4.3. Pozostałe element dachu

637 Kalkulacja 
indywidualna

Ławy kamienierskie
kpl 1

637.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

637.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 2mb
szt 9

637.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 0,4mb
szt 6

637.4   Kalkulacja 
indywidualna 

Łącznik ławy kamieniarskiej
szt 7

637.5   Kalkulacja 
indywidualna 

Wspornik ławy kominiarskiej + kołyska
szt 34

638 Kalkulacja 
indywidualna

Kominy wraz z obróbką
kpl 1

638.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

638.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Obudowa komina z blachy stalowej

 
1 kpl 1

razem kpl 1

638.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbki blacharskie kominów

 
10,069+4,681 m2 14,75

razem m2 14,75

638.4   Kalkulacja 
indywidualna 

taśma do obróbki komina
m2 6

638.5   Kalkulacja 
indywidualna 

listwa do obróbki komina
szt 12

639 Kalkulacja 
indywidualna

Płoty śniegowe
szt 8

639.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

639.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 4,8m

 
4,8*4 mb 19,2

razem mb 19,2

639.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 5,2m

 
5,2*4 mb 20,8

razem mb 20,8

640 Kalkulacja 
indywidualna

Przelewy awaryjne
kpl 1

3.5. Ściany murowane podziemia

641 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej

 
23,44*2,74 m2 64,226
otwory    -(0,9*2)*2 m2 -3,6

razem m2 60,626

642 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej

 
1,95*2,74 m2 5,343

razem m2 5,343
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643 KNR 
SEK-02-01 

0124/01

Pierwsza warstwa z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok o grubości 9cm ze spoinami pełnymi

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*0,19 m2 13,619
otwory    -((0,8*2)*19)*0,19 m2 -5,776

razem m2 7,843

644 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(2,74-0,19) m2 182,784
otwory    -(0,8*2)*19 m2 -30,4
kom.lok. ażurowe    -(63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 -68,096

razem m2 84,288

645 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej-ażurowa

 
kom.lok. ażurowe    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 68,096
otwory    -(0,8*(0,19+0,38))*19 m2 -8,664

razem m2 59,432

646 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*2 m 2,6

razem m 2,6

647 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*19 m 22,8

razem m 22,8

3.6. Ściany murowane nadziemia

648 Dozbrojenie ścian murowanych kpl 1

648.1 Dozbrojenie ścian murowanych

 
63,62*7 mb 445,34
otwory    -(1,9+1*2+2,8+1,9*4+1,9*2+1,9+2,5+0,7*2+1,52+1+1,9+2,8)*4 mb -124,48

razem mb 320,86

649 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie cementowo-wapiennej

 
parter    63,62*2,43 m2 154,597
otwory    
-((1,9*1,5)+(1*1,95)*2+(2,8*2,43)+(1,9*2,43)*4+(1,9*1,95)*2+(1,9*0,7)+(2,5*1,5)+(0,7*1,2)*2+(1,52*2,68)+(1*2,42)+(1,9*1,5)+(2,8*2,
43))

m2 -62,34

razem m2 92,257

650 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej  do cienkich spoin

 
parter    67,15*2,92 m2 196,078
otwory    -((1*2,92)+(0,9*2)*5) m2 -11,92

razem m2 184,158

651 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie cementowej - pierwsza warstwa

 
44,32*0,19 m2 8,421
otwory    -(0,8*0,19)*5 m2 -0,76

razem m2 7,661

652 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
44,32*(2,92-0,19) m2 120,994
otwory    -(0,8*(2-0,19))*5 m2 -7,24

razem m2 113,754

653 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
46,01*0,19 m2 8,742
otwory    -((0,8*0,19)*7+(0,85*0,19)*2+(0,55*0,19)*2) m2 -1,596

razem m2 7,146

654 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
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46,01*(2,92-0,19) m2 125,607
otwory    -((0,8*(2-0,19))*7+(0,84*(1,94-0,19))*2+(0,55*(1,94-0,19))*2) m2 -15,001

razem m2 110,606

655 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(1+0,4)+(0,9+0,4)*5 m 7,9

razem m 7,9

656 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*5 m 6

razem m 6

657 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*7+(0,85+0,4)*2+(0,55+0,4)*2 m 12,8

razem m 12,8

658 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    76,65*2,43 m2 186,26
otwory    
-((1*2,43)+(1,9*1,5)*2+(1,9*1,95)*4+(2,8*2,43)+(0,7*1,2)*2+(1,9*2,43)*3+(1*1,95)*2+(1,9*1,5)+(1,9*0,7)*4+(1*2,43)*2+(2,8*2,43)+(1
,3*1,3))

m2 -70,709

2 piętro    77,81*2,43 m2 189,078
otwory    -((1,9*1,5)*3+(1,9*1,95)*2+(2,8*2,43)*4+(1,9*2,43)*3+(0,7*0,7)*2+(1*1,95)*4+(1,9*0,7)*3+(1,3*1,3)*4+(1*2,43)) m2 -78,987
3 piętro    30,82+12,65+13,66+29,55+27,76+13,17+27,25+29,09+11,98+0,96+7,89+4,01 m2 208,79
poddasze    23,08+3,8+18,43+1,08+9,48+23,07+25,71+22,98+21,16 m2 148,79

razem m2 583,222

659 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    66,93*2,92 m2 195,436
otwory    -(0,9*2)*4 m2 -7,2
2 piętro    67,27*2,92 m2 196,428
otwory    -(0,9*2)*5 m2 -9
3 piętro    
1,89+0,95+4,86+7,98+4,82+3,47+2,44+2,65+5,21+2,64+2,2+1,08+7,54+1,73+3+7,96+3,12+4,3+3,71+1,77+10,13+1,79+1,74+1,8
9+1,29+2,16+8,05+4,35+7,72+3,31+0,87+1,61+4,01+10,46+1,54+2,27+16,13+1,74+1,18+4,95+1,5+1,21+15,84+1,44+1,04+4,06

m2 185,6

poddasze    
2,53+1,99+2,91+1,12+0,79+6,58+1,95+2,71+6,01+2,35+10,95+8,25+5,26+4,07+0,64+23,31+5,76+1,23+1,4+0,65+1,98+19,98+3,
73+0,71+0,4+3,2+6,06+1,73+4,56+8,19+5,74+7,23+6,36+8,79+4,13+3,48+4,78+4,25+3,1+1,72+3,06+0,3

m2 193,94

razem m2 755,204

660 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    34,35*0,19 m2 6,527
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
2 piętro    32,08*0,19 m2 6,095
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
3 piętro    28,04*0,19 m2 5,328
otwory    -(0,8*0,19)*4 m2 -0,608
poddasze    5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 16,622

661 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    34,35*(2,92-0,19) m2 93,776
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
2 piętro    32,08*(2,92-0,19) m2 87,578
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
3 piętro    28,04*(2,89-0,19) m2 75,708
otwory    -(0,8*(2-0,19))*4 m2 -5,792
poddasze    5,54+1,15+0,74+0,72+1,54+1,64-1,104 m2 10,226

razem m2 244,12

662 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    54,95*0,2 m2 10,99
otwory    -((0,8*0,2)*8+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2) m2 -1,84
2 piętro    61,07*0,2 m2 12,214
otwory    -((0,8*0,2)*6+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2+(1,08*0,2)) m2 -1,736
3 piętro    56,29*0,2 m2 11,258
otwory    -((0,8*0,2)*7+(1,08*0,2)) m2 -1,336
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poddasze    19,8*0,2 m2 3,96

razem m2 33,51

663 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    54,95*(2,92-0,2) m2 149,464
otwory    -((0,8*(2-0,2))*8+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2) m2 -16,392
2 piętro    61,07*(2,92-0,2) m2 166,11
otwory    -((0,8*(2-0,2))*6+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*2,22-0,2)) m2 -15,71
3 piętro    56,29*(2,89-0,2) m2 151,42
otwory    -((0,8*(2-0,2))*7+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*(2,22-0,2))) m2 -17,134
poddasze    
2,42+1,49+2,71+3,72+1,2+0,73+1,43+1,36+4,24+1,89+2,26+1,79+2,14+1,93+1,92+0,37+0,85+0,2+3,29+1,46+1,85+0,2+2,61+2,8
+7,1+0,71+0,8+2,61-3,96

m2 52,12

razem m2 469,878

664 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*14 m 18,2

razem m 18,2

665 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*16 m 19,2

razem m 19,2

666 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*18+(0,55+0,4)*6+(0,85+0,4)*6 m 34,8

razem m 34,8

3.7. Elewacje

3.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

667 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS gr. 17cm
m2 990,41

668 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
990*5 szt 4.950

razem szt 4.950

669 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 990,41

670 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina z płytek klinkierowych
m2 990,41

3.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

671 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 17cm
m2 41,4

672 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
41*5 szt 205

razem szt 205

673 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 41,4

674 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 41,4

3.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

675 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 14,29

676 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
14*5 szt 70

razem szt 70

677 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 14,29

678 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 14,29

3.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

679 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 21cm
m2 155,74
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680 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
155*5 szt 775

razem szt 775

681 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 155,74

682 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 155,74

683 KNR 0-33 
28/01

Malowanie farbą silikonową
m2 155,74

3.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

684 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 61,81

685 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
61*5 szt 305

razem szt 305

686 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 61,81

687 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 61,81

3.8. Elementy elewacji

688 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-1 Balustrada z płaskowników stalowych h=120cm
m 121,68

689 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-2 Balustrada z płaskowników stalowych h=60cm
m 31,71

690 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów z blachy stalowej
m 147,88

691 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki rewizyjne
szt 1

692 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki z blachy stalowej

 
(121,68+31,71)*0,5 m2 76,695

razem m2 76,695

693 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt na flagę
szt 1

694 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna budynku
kpl 1

3.9. Urządzenia techniczne

695 Kalkulacja 
indywidualna

Dźwig elektryczny osobowy
kpl 1

3.10. Roboty wykończeniowe

3.10.1. Wykończenie ścian

696 KNR K-25 
0121/04

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej gr. 12cm

 
klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 29,691

697 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
29,691*6 szt 178,146

razem szt 178,146

698 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

698.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
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ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

698.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

699 KNR K-04 
0201/01

Malowanie farbą fluorokauczukową (wodochronną) z gruntowaniem

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8

razem m2 26,285

700 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
(223,8-(12,15+10,25))*2,74 m2 551,836
otwory    -(0,8*2,0)*18*2 m2 -57,6
(0,8+2,0+2,0)*18*0,08 m2 6,912

razem m2 530,839

701 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
10,47*2,74 m2 28,688
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 25,088

702 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
25,088*6 szt 150,528

razem szt 150,528

703 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

704 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

705 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

705.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

705.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
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-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

706 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

707 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

708 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

708.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374
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708.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

709 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

710 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
38,92*2,79 m2 108,587
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 100,587

711 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

711.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

711.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

712 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

712.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*0,79 m2 30,747
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razem m2 30,747

712.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

713 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

714 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

715 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

715.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

715.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405
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716 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

717 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemowy na styku ramy i tynku

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4 mb 27,04
(1,0+1,95+1,95)*2 mb 9,8
(2,5+1,5+1,5) mb 5,5
(2,8+2,43+2,43) mb 7,66
(1,9+1,5+1,5)*3 mb 14,7
(1,9+1,95+1,95)*3 mb 17,4
(1,9+0,7+0,7)*2 mb 6,6
(1,0+2,43+2,43) mb 5,86
(2,8+2,43+2,43)*2 mb 15,32
(1,3+1,3+1,3) mb 3,9
(1,9+1,5+1,5) mb 4,9
(0,7+0,7+1,2) mb 2,6

razem mb 121,28

718 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
(39,8+8,82)*2,79 m2 135,65
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*1 m2 -2,398
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84

razem m2 114,603

719 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
114,603*6 szt 687,618

razem szt 687,618

720 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

721 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798
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722 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

722.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

722.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

723 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

724 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
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-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

725 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

725.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
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267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

725.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
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otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

726 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633
malowanie gkf    19,845+3,55+3,51+2,61+0,39+0,4+2,7+4,29+7,06+5,4+13,9 m2 63,655

razem m2 2.427,737

727 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
PIETRO 1
38,35*2,79 m2 106,997
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,79 m2 114,334
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,76 m2 113,298
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 310,321
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728 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

728.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

728.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

729 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

729.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

729.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869
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730 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

731 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

732 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

732.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1
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PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

732.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

733 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
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(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

734 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemy na styku ramy i tynku

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 mb 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 mb 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 mb 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 mb 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 mb 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 mb 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 mb 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 mb 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 mb 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 mb 4,608

razem mb 59,682

735 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
PIETRO 1
49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
PIETRO 3
49,50*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976

razem m2 341,778

736 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie
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341,778*6 szt 2.050,668

razem szt 2.050,668

737 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

738 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

739 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
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12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

739.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

739.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
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PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

740 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

741 KNR K-25 
0121/04

Dwuwarstwowa płyta z wełny drzewnej z rdzeniem z wełny kamiennej gr.7,5cm

 
7,03*2,67 m2 18,77

razem m2 18,77

742 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
18,77*6 szt 112,62

razem szt 112,62

743 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

744 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

745 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465
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745.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

745.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

746 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

3.10.2. Wykończenie sufitów

747 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    114,4096+114,0091 m2 228,419
+1    242,2340 m2 242,234
+2    239,4080 m2 239,408
+3    192,2384+42,81 m2 235,048

razem m2 945,109

747.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 945,109

747.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

747.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

748 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- Tynki gipsowe sufitów- łazienka grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    8,1746+10,6192 m2 18,794
+1    18,1425 m2 18,143
+2    20,1547 m2 20,155
+3    7,4947+6,5241+2,045 m2 16,064

razem m2 73,156

748.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 73,156

748.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

748.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

749 KNR K-04 
0201/04

Jednokrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą emulsyjną
m2 73,156

750 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
-1    14,2671 m2 14,267
Parter    41,1607 m2 41,161
+1    38,9851 m2 38,985
+2    38,9851 m2 38,985
+3    34,2172+10,6182 m2 44,835
Schody/spoczniki    2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209 m2 25,635
2,316+2,316+2,184 m2 6,816

razem m2 210,684

750.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 210,684
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750.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

750.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

751 KNR K-04 
0201/05

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą akrylową
m2 210,684

752 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
Poddasze    111,9303 m2 111,93

razem m2 111,93

753 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 111,93

754 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili nośnych UW 50 + profile CW 48x48cm
m2 111,93

754.1 KNR 9-09 
0302/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji UW 50 + profile 48x48 cm
m2 111,93

754.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 111,93

754.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 111,93

755 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    3,291 m2 3,291
Poddasze    255,756 m2 255,756

razem m2 259,047

756 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 259,047

757 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili CD 60x27mm
m2 259,047

757.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedyńczym z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 259,047

757.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 259,047

757.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 259,047

757.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 259,047

758 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    4,768 m2 4,768

razem m2 4,768

759 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie pojedyńczym z profili UW125 + profile poprzeczne CD 60x27mm
m2 4,768

759.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 4,768

759.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 4,768

759.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 4,768

759.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 4,768

760 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 4,768

761 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
126,5124 m2 126,512

razem m2 126,512

762 KNR K-29 
0104/02

Płyty z wełny lamelowej gr. 12 cm
m2 126,512

763 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm
m2 126,512

764 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm
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Przedsionek    11,147 m2 11,147

razem m2 11,147

765 KNR K-29 
0104/02

Wełna lamelowa gr. 13 cm
m2 11,147

3.10.3. Wykończenie posadzek

766 Kalkulacja 
indywidualna

Utwardzenie trudnnościeralne w technice suchej podsypki utwrwalaczen mineralnym w ilości 5kg/m2 zaimpregnowane żywicą 
akrylową w ilości             ok. 0,1 l/m2

 
-1    128,6287 m2 128,629
Cokół    190,274*0,15 m2 28,541

razem m2 157,17

767 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.3cm

 
-1    18,5199 m2 18,52

razem m2 18,52

768 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 18,52

769 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 18,52

769.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 18,52

769.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 18,52

770 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 18,52

770.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 18,52

770.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 18,52

771 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    21,334 m 21,334

razem m 21,334

772 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Przedsionek    11,889 m2 11,889

razem m2 11,889

773 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa
m2 11,889

774 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 11,889

775 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

776 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 11,889

777 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 11,889

778 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

779 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 11,889

779.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 11,889

779.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 11,889

780 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 11,889

780.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 11,889

780.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 11,889

781 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Przedsionek    13,24 m 13,24
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razem m 13,24

782 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    29,504 m2 29,504

razem m2 29,504

783 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 23cm
m2 29,504

784 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

785 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 29,504

786 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 29,504

787 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

788 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 15cm
m2 29,504

788.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 29,504

788.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 29,504

789 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
29,504-8,527 m2 20,977

razem m2 20,977

789.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 20,977

789.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 20,977

790 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Korytarze    25,91-9,940 m 15,97

razem m 15,97

791 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą.

 
8,527 m2 8,527

razem m2 8,527

791.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 8,527

791.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 8,527

792 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
9,94 m 9,94

razem m 9,94

793 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

794 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

795 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 122,886

796 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

797 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 122,886

798 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886
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799 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

799.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

799.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(7,9)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

800 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

800.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

800.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

801 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 166,22

802 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 166,222

803 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 166,222

804 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 166,222

805 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 166,222

805.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 166,222

805.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 166,222

805.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 166,222

806 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627

razem m2 111,532

806.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 111,532

806.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 111,532

807 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Parter    7,13 m 7,13
+1    17,650 m 17,65
+2    17,625 m 17,625
+3    17,625 m 17,625
Poddasze    27,30 m 27,3

razem m 87,33

808 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 54,688



Rodos 7.0.10 [12572] Strona 113/191
Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

808.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 54,688

808.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 54,688

809 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
Parter    5,26 m 5,26
+1    18,215 m 18,215
+2    17,690 m 17,69
+3    17,690 m 17,69

razem m 58,855

810 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096

razem m2 125,096

811 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 1.043,339

812 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 1.043,339

813 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 1.043,339

814 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096
+1    242,918+18,6825 m2 261,601
+2    240,2+20,5830 m2 260,783
+3    228,2742+19,5139 m2 247,788
Poddasze    161,1740-13,1031 m2 148,071

razem m2 1.043,339

814.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 1.043,339

814.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 1.043,339

815 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Stopnice
-1    6,045+0,361 m2 6,406
Parter    2,439+5,719 m2 8,158
+1    2,639+5,719 m2 8,358
+2    2,639+5,719 m2 8,358
Podstopnice
-1    3,904 m2 3,904
Parter    1,095+2,847 m2 3,942
+1    1,095+2,847 m2 3,942
+2    1,095+2,847 m2 3,942

razem m2 47,01

815.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 47,01

815.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 47,01

816 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    7,21*2 m 14,42
Parter    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+1    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+2    (2,61+6,219)*2 m 17,658

razem m 67,394

817 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach (nad garażem)

 
Parter    2,316 m2 2,316

razem m2 2,316

818 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm

 
Parter    2,316 m2 2,316
+1    2,316 m2 2,316
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+2    2,184 m2 2,184

razem m2 6,816

819 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złączach (nad garażem)
m2 6,816

820 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 6,816

820.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 6,816

820.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 6,816

820.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 6,816

821 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 6,816

821.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 6,816

821.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 6,816

822 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
3,11*3 m 9,33

razem m 9,33

823 KNR AT-33 
0301/01

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej

 
+1    39,1366 m2 39,137
+2    40,2913 m2 40,291
+3    32,9956 m2 32,996

razem m2 112,424

3.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

3.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

3.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

824 Kalkulacja 
indywidualna

O1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O1 L    2+2+1+2 szt 7
O1 P    1+2+1 szt 4

razem szt 11

825 Kalkulacja 
indywidualna

O2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2 L    2+2+1 szt 5
O2 P    3 szt 3

razem szt 8

826 Kalkulacja 
indywidualna

O2.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=32dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2.1.P    1 szt 1

razem szt 1

827 Kalkulacja 
indywidualna

O3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 250x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O3.P    1 szt 1

razem szt 1

828 Kalkulacja 
indywidualna

O4 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O4 L    1+1+1+1 szt 4
O4 P    3+2+2+1 szt 8

razem szt 12

829 Kalkulacja 
indywidualna

O5 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 130x130cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O5 L    2 szt 2
O5 P    1+1+2 szt 4

razem szt 6

830 Kalkulacja 
indywidualna

O6 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)
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O6 L    1 szt 1
O6 P    1 szt 1

razem szt 2

831 Kalkulacja 
indywidualna

O6.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6.1 L    1 szt 1
O6.1 P    1 szt 1

razem szt 2

832 Kalkulacja 
indywidualna

O7 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x70cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O7 P    2 szt 2

razem szt 2

833 Kalkulacja 
indywidualna

O8 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x70cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O8    10 szt 10

razem szt 10

834 Kalkulacja 
indywidualna

O9 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 280x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O9 L    1+2+1 szt 4
O9 P    1+2+2+2 szt 7

razem szt 11

835 Kalkulacja 
indywidualna

O10 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10 P    1 szt 1

razem szt 1

836 Kalkulacja 
indywidualna

O10.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10.1 L    2+1+1+1 szt 5
O10.1 P    1+1+1+2 szt 5

razem szt 10

837 Kalkulacja 
indywidualna

O11.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x243cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O11.1 L    1+1+2 szt 4
O11.1 P    1+1+1 szt 3

razem szt 7

838 Kalkulacja 
indywidualna

O12 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x310cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O12 L    3 szt 3
O12 P    1 szt 1

razem szt 4

3.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

839 Kalkulacja 
indywidualna

O13 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x292cm, U=1,11W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13    2+2 szt 4

razem szt 4

840 Kalkulacja 
indywidualna

O13.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x301cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.1 P    1 szt 1

razem szt 1

841 Kalkulacja 
indywidualna

O13.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x290cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.2    2 szt 2

razem szt 2

3.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

842 Kalkulacja 
indywidualna

O15.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.1    4 szt 4

razem szt 4
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843 Kalkulacja 
indywidualna

O15.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.2    3 szt 3

razem szt 3

844 Kalkulacja 
indywidualna

O15.3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.3    1 szt 1

razem szt 1

3.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

3.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

845 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna z funkcją wyłazu wym.: 100x180cm
szt 1

3.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

846 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna wym.: 100x180cm
szt 1

3.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

3.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

847 Kalkulacja 
indywidualna

DZ1 Drzwi wym.: 100x242cm w systemie okienno drzwiowym, z samozamykaczem (szczegóły wg zestawienia)
szt 1

3.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

848 Kalkulacja 
indywidualna

DZ2 Drzwi PCV wym.: 152x269cm otwierane automatycznie
szt 1

3.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

3.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

3.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

849 Kalkulacja 
indywidualna

D1 Drzwi wejściowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 10

3.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

850 Kalkulacja 
indywidualna

D2 Drzwi wejściowe EI30 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 8

3.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

851 Kalkulacja 
indywidualna

D4 Drzwi stalowe EI60 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 3

3.12.1.4. D5 Drzwi  z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

852 Kalkulacja 
indywidualna

D5 Drzwi EI30 o wym.:108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
sz 1

3.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

853 Kalkulacja 
indywidualna

D5.1 Drzwi EI30 o wym.: 108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 5

3.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

854 Kalkulacja 
indywidualna

D6 Drzwi stalowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 18

3.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

855 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 85x194cm
szt 7

856 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 55x194cm
szt 7

3.13. Elementy wystroju wnętrz

3.13.1. Balustrady wewnętrzne

857 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyt stalowy balustrady wewnętrznej
mb 15,76

3.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

858 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu

 
(1,9+0,04)*44+(1+0,04)*20+(1,72+0,04)*7+(2,5+0,04)+(1,3+0,04)*6+(0,7+0,04)*6+(2,8+0,04)*11 mb 164,74

razem mb 164,74

3.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

859 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki do wodomierzy mieszakniowych wym.: 20x30cm
szt 20

860 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki i klapy osadzone w ścianach
kpl 1

3.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

861 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna z plexi
kpl 1



Rodos 7.0.10 [12572] Strona 117/191
Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3.14. Inne elementy

862 Kalkulacja 
indywidualna

Żaluzja czerpni terenowej
szt 1

863 Kalkulacja 
indywidualna

Kratki wentylacyji mechanicznej
kpl 1

864 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewnik higrosterowany ścienny

 
3+1 szt 4

razem szt 4

865 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewniki z czerpnią w glifie okna

 
14+15+15+15+2 szt 61

razem szt 61

866 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-1 Klamry wyłazowe
kpl 8

867 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-2 Drabina wyłazowa
szt 1

868 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-3 Klamra wyłazowa
szt 1

869 Kalkulacja 
indywidualna

Schody strychowe
kpl 2

870 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki pocztowe do mieszkań 18+1
kpl 1

871 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczka zewnętrzna
szt 1

872 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki wewnętrzne
szt 1

3.15. Odwodnienie

873 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie budynku (rury spustowe zagłębione, wpusty dachowe)
kpl 1

4. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK B2

4.1. Roboty ziemne

874 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku
m3 3.015,21

875 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
m3 1.790,307

876 KNNR 1 
0214/05

Zagęszczenie nasypu

 
5370,92/3 m3 1.790,307

razem m3 1.790,307

4.2. Izolacje

877 ZKNR C-1 
0305/04

Izolacja części podzimenej w technologii ,,białej wanny''
Nr ST: A 903

 
382,51+1,5*96,25 m2 526,885

razem m2 526,885

4.3. Konstrukcja

4.3.1. Fundamenty

878 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe -chudy beton

 
7,5+25,8 m3 33,3

razem m3 33,3

879 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30 W8

 
160,96*0,4 m3 64,384
26,68*0,5 m3 13,34
5,65*0,4 m3 2,26
1,61 m3 1,61
12,62 m3 12,62
1,94 m3 1,94
1,94 m3 1,94
0,18*2 m3 0,36

razem m3 98,454

880 KNR 2-02 
0202/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
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7,88 m3 7,88
10,85 m3 10,85
4,96 m3 4,96

razem m3 23,69

881 KNR 2-02 
0202/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
4,04 m3 4,04
3,84 m3 3,84
0,64 m3 0,64
20,36 m3 20,36
7,008 m3 7,008

razem m3 35,888

4.3.2. Ściany żelbetowe

882 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

882.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

882.2 KNR 0-20 
0267/03

(5)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

883 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 24cm - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

883.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

883.2 KNR 0-20 
0267/03

(14)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
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+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

4.3.3. Słupy żelbetowe

884 KNR 0-20 
0269.1/06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,094+0,394 m3 0,488
+0    0,233+0,719 m3 0,952
+1    0,716 m3 0,716
+2    0,716 m3 0,716
+3    0,717 m3 0,717

razem m3 3,589

885 KNR 0-20 
0269.1/07

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,056+0,169 m3 0,225
+0    0,851 m3 0,851
+1    1,12 m3 1,12
+2    1,12 m3 1,12
+3    0,646 m3 0,646

razem m3 3,962

4.3.4. Stropy żelbetowe

886 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 10cm - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

886.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

886.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

887 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 12cm - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

887.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

887.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

888 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 14cm - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

888.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
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+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

888.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(4)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

889 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

889.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

889.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(5)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

890 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 18cm - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

890.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

890.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(8)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

891 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 20cm - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

891.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421
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891.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(10)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

4.3.5. Belki żelbetowe

892 KNR 0-20 
0271.1/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w deskowaniu PERI z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
+0    0,056+3,75+1,08+0,43+0,244 m3 5,56
+1    0,955+0,616+9,24+0,459 m3 11,27
+2    10,586 m3 10,586
+3    10,586+8*0,288 m3 12,89
+3 antresola    6,95+3*0,332+1*0,098 m3 8,044
dach    2,502+4,134 m3 6,636

razem m3 54,986

893 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

 
+0    1,5*1 m 1,5
+1    6*4 m 24
+2    6*4 m 24
+3    9*6 m 54
+3 antr    1,2*1 m 1,2

razem m 104,7

4.3.6. Schody żelbetowe

894 Kalkulacja 
indywidualna

Schody żelbetowe

 
0,417 m3 0,417

razem m3 0,417

894.1 KNR 2-02 
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

894.2 KNR 2-02 
0218/06

(10)

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

4.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

895 KNR 2-02 
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia  wg zestawienia

 
belki    693,4/1000 t 0,693
podpory    555,8/1000 t 0,556
fundament 1/3    4194,3/1000 t 4,194
fundament 2/3    7796,7/1000 t 7,797
fundament 3/3    3260,0/1000 t 3,26
schody    1459,4/1000 t 1,459
strop nad piwnicą (dolne)    1617,6/1000 t 1,618
strop nad piwnicą (górne)    1234,8/1000 t 1,235
podpory    4900,9/1000 t 4,901
strop nad parterem (dolne)    5052,9/1000 t 5,053
strop nad parterem (górne)    3730,2/1000 t 3,73
podpory    3551,9/1000 t 3,552
strop nad 1 piętrem (dolne)    4964,2/1000 t 4,964
strop nad 1 piętrem (górne)    3402,1/1000 t 3,402
podpory    2054,0/1000 t 2,054
strop nad 2 piętrem (dolne)    4703,8/1000 t 4,704
strop nad 2 piętrem (górne)    3254,6/1000 t 3,255
podpory    1915,7/1000 t 1,916
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strop nad 3 piętrem (dolne)    4039,4/1000 t 4,039
strop nad 3 piętrem (górne)    2428,3/1000 t 2,428
podpory    1601,1/1000 t 1,601

razem t 66,411

4.3.8. Łączniki balkonowe

896 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-011
szt 6

897 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0703-18-100-30
szt 6

898 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0201-18-025-30
szt 17

899 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0603-18-100-30
szt 53

900 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-012
szt 8

901 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-005
szt 1

902 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0302-18-050-30
szt 6

903 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-010
szt 11

4.3.9. Konstrukcja stalowa

904 KNR 2-05 
0101/06

Belki HEB  wg zestawienia

 
10693,7/1000 t 10,694

razem t 10,694

4.4. Dach

4.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

905 KNR 2-02 
0524/01

Dachówka ceramiczna esówka
m2 424,692

906 Kalkulacja 
indywidualna

Gąsior początkowy/końcowy kalenicy
szt 4

907 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje z wełny mineralnej gr. 20cm
m2 424,692

908 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

 
2,835 m2 2,835
przy oknach    0,739 m2 0,739
0,764 m2 0,764
0,915 m2 0,915

razem m2 5,253

909 KNR 2-02 
0406/05

Ramy górne i płatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
0,709 m3 0,709

razem m3 0,709

910 KNR K-05 
0104/02

Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

 
11,745 m2 11,745

razem m2 11,745

911 KNR 2-02 
0406/02

Murłaty

 
10,975 m3 10,975

razem m3 10,975

912 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
2,364 m3 2,364

razem m3 2,364

913 KNR K-05 
0102/02

Trójwarstwowa membrana paroprzepuszczalna dachowa o gramaturze min. 160 g/m2
m2 424,692

4.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

914 KNR 2-02 
0602/01

Gruntowanie podłoża i wywiniecia bocznego

 
7,23*1,15 m2 8,315
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razem m2 8,315

915 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

916 Płyty ze styropianu EPS ze spadkiem min. 2% gr. 25-33cm m2 7,23

916.1 KNR AT-09 
0201/02

Styropian EPS 200-038 gr. 25cm
m2 7,23

916.2 KNR 2-02 
0609/03 
analogia 

Warstwa styropianowa spadkowa EPS 200-038

m2 7,23

916.3 KNR 0-23 
2612/05

Mechaniczne mocowanie styropianu (przyjeto 5szt/m2)

 
36 szt 36

razem szt 36

917 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

918 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

919 KNR 2-02 
0616/01

Geowłóknina o gramaturze min. 300 g/m2

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

920 KNR AT-09 
0203/03

Żwirek otoczakowy gramatury 16-32 mm gr. max. 5cm
m2 7,23

920.1 KNR AT-09 
0203/03

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm
m2 7,23

920.2 KNR AT-09 
0203/04

(3)

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości

m2 7,23

921 KNR 2-02 
0603/01

Gruntowanie podłoża

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

922 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

923 KNR 0-23 
2612/01

Styropian twardy EPS

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

924 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

925 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

926 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki blacharskie attyk wraz z warstwami pod obróbką (m2 dotyczą obróbki w rozwinięciu)

 
2*(0,9*1,62) m2 2,916

razem m2 2,916

4.4.3. Pozostałe element dachu
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927 Kalkulacja 
indywidualna

Ławy kamienierskie
kpl 1

927.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

927.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 2mb
szt 9

927.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 0,4mb
szt 6

927.4   Kalkulacja 
indywidualna 

Łącznik ławy kamieniarskiej
szt 7

927.5   Kalkulacja 
indywidualna 

Wspornik ławy kominiarskiej + kołyska
szt 34

928 Kalkulacja 
indywidualna

Kominy wraz z obróbką
kpl 1

928.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

928.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Obudowa komina z blachy stalowej

 
1 kpl 1

razem kpl 1

928.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbki blacharskie kominów

 
10,069+4,681 m2 14,75

razem m2 14,75

928.4   Kalkulacja 
indywidualna 

taśma do obróbki komina
m2 6

928.5   Kalkulacja 
indywidualna 

listwa do obróbki komina
szt 12

929 Kalkulacja 
indywidualna

Płoty śniegowe
szt 8

929.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

929.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 4,8m

 
4,8*4 mb 19,2

razem mb 19,2

929.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 5,2m

 
5,2*4 mb 20,8

razem mb 20,8

930 Kalkulacja 
indywidualna

Przelewy awaryjne
kpl 1

4.5. Ściany murowane podziemia

931 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej

 
23,44*2,74 m2 64,226
otwory    -(0,9*2)*2 m2 -3,6

razem m2 60,626

932 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej

 
1,95*2,74 m2 5,343

razem m2 5,343

933 KNR 
SEK-02-01 

0124/01

Pierwsza warstwa z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok o grubości 9cm ze spoinami pełnymi

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*0,19 m2 13,619
otwory    -((0,8*2)*19)*0,19 m2 -5,776

razem m2 7,843

934 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(2,74-0,19) m2 182,784
otwory    -(0,8*2)*19 m2 -30,4
kom.lok. ażurowe    -(63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 -68,096
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razem m2 84,288

935 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej-ażurowa

 
kom.lok. ażurowe    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 68,096
otwory    -(0,8*(0,19+0,38))*19 m2 -8,664

razem m2 59,432

936 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*2 m 2,6

razem m 2,6

937 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*19 m 22,8

razem m 22,8

4.6. Ściany murowane nadziemia

938 Dozbrojenie ścian murowanych kpl 1

938.1 Dozbrojenie ścian murowanych

 
63,62*7 mb 445,34
otwory    -(1,9+1*2+2,8+1,9*4+1,9*2+1,9+2,5+0,7*2+1,52+1+1,9+2,8)*4 mb -124,48

razem mb 320,86

939 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie cementowo-wapiennej

 
parter    63,62*2,43 m2 154,597
otwory    
-((1,9*1,5)+(1*1,95)*2+(2,8*2,43)+(1,9*2,43)*4+(1,9*1,95)*2+(1,9*0,7)+(2,5*1,5)+(0,7*1,2)*2+(1,52*2,68)+(1*2,42)+(1,9*1,5)+(2,8*2,
43))

m2 -62,34

razem m2 92,257

940 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej  do cienkich spoin

 
parter    67,15*2,92 m2 196,078
otwory    -((1*2,92)+(0,9*2)*5) m2 -11,92

razem m2 184,158

941 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie cementowej - pierwsza warstwa

 
44,32*0,19 m2 8,421
otwory    -(0,8*0,19)*5 m2 -0,76

razem m2 7,661

942 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
44,32*(2,92-0,19) m2 120,994
otwory    -(0,8*(2-0,19))*5 m2 -7,24

razem m2 113,754

943 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
46,01*0,19 m2 8,742
otwory    -((0,8*0,19)*7+(0,85*0,19)*2+(0,55*0,19)*2) m2 -1,596

razem m2 7,146

944 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
46,01*(2,92-0,19) m2 125,607
otwory    -((0,8*(2-0,19))*7+(0,84*(1,94-0,19))*2+(0,55*(1,94-0,19))*2) m2 -15,001

razem m2 110,606

945 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(1+0,4)+(0,9+0,4)*5 m 7,9

razem m 7,9

946 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*5 m 6
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razem m 6

947 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*7+(0,85+0,4)*2+(0,55+0,4)*2 m 12,8

razem m 12,8

948 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    76,65*2,43 m2 186,26
otwory    
-((1*2,43)+(1,9*1,5)*2+(1,9*1,95)*4+(2,8*2,43)+(0,7*1,2)*2+(1,9*2,43)*3+(1*1,95)*2+(1,9*1,5)+(1,9*0,7)*4+(1*2,43)*2+(2,8*2,43)+(1
,3*1,3))

m2 -70,709

2 piętro    77,81*2,43 m2 189,078
otwory    -((1,9*1,5)*3+(1,9*1,95)*2+(2,8*2,43)*4+(1,9*2,43)*3+(0,7*0,7)*2+(1*1,95)*4+(1,9*0,7)*3+(1,3*1,3)*4+(1*2,43)) m2 -78,987
3 piętro    30,82+12,65+13,66+29,55+27,76+13,17+27,25+29,09+11,98+0,96+7,89+4,01 m2 208,79
poddasze    23,08+3,8+18,43+1,08+9,48+23,07+25,71+22,98+21,16 m2 148,79

razem m2 583,222

949 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    66,93*2,92 m2 195,436
otwory    -(0,9*2)*4 m2 -7,2
2 piętro    67,27*2,92 m2 196,428
otwory    -(0,9*2)*5 m2 -9
3 piętro    
1,89+0,95+4,86+7,98+4,82+3,47+2,44+2,65+5,21+2,64+2,2+1,08+7,54+1,73+3+7,96+3,12+4,3+3,71+1,77+10,13+1,79+1,74+1,8
9+1,29+2,16+8,05+4,35+7,72+3,31+0,87+1,61+4,01+10,46+1,54+2,27+16,13+1,74+1,18+4,95+1,5+1,21+15,84+1,44+1,04+4,06

m2 185,6

poddasze    
2,53+1,99+2,91+1,12+0,79+6,58+1,95+2,71+6,01+2,35+10,95+8,25+5,26+4,07+0,64+23,31+5,76+1,23+1,4+0,65+1,98+19,98+3,
73+0,71+0,4+3,2+6,06+1,73+4,56+8,19+5,74+7,23+6,36+8,79+4,13+3,48+4,78+4,25+3,1+1,72+3,06+0,3

m2 193,94

razem m2 755,204

950 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    34,35*0,19 m2 6,527
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
2 piętro    32,08*0,19 m2 6,095
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
3 piętro    28,04*0,19 m2 5,328
otwory    -(0,8*0,19)*4 m2 -0,608
poddasze    5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 16,622

951 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    34,35*(2,92-0,19) m2 93,776
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
2 piętro    32,08*(2,92-0,19) m2 87,578
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
3 piętro    28,04*(2,89-0,19) m2 75,708
otwory    -(0,8*(2-0,19))*4 m2 -5,792
poddasze    5,54+1,15+0,74+0,72+1,54+1,64-1,104 m2 10,226

razem m2 244,12

952 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    54,95*0,2 m2 10,99
otwory    -((0,8*0,2)*8+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2) m2 -1,84
2 piętro    61,07*0,2 m2 12,214
otwory    -((0,8*0,2)*6+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2+(1,08*0,2)) m2 -1,736
3 piętro    56,29*0,2 m2 11,258
otwory    -((0,8*0,2)*7+(1,08*0,2)) m2 -1,336
poddasze    19,8*0,2 m2 3,96

razem m2 33,51

953 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    54,95*(2,92-0,2) m2 149,464
otwory    -((0,8*(2-0,2))*8+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2) m2 -16,392
2 piętro    61,07*(2,92-0,2) m2 166,11
otwory    -((0,8*(2-0,2))*6+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*2,22-0,2)) m2 -15,71
3 piętro    56,29*(2,89-0,2) m2 151,42
otwory    -((0,8*(2-0,2))*7+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*(2,22-0,2))) m2 -17,134
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poddasze    
2,42+1,49+2,71+3,72+1,2+0,73+1,43+1,36+4,24+1,89+2,26+1,79+2,14+1,93+1,92+0,37+0,85+0,2+3,29+1,46+1,85+0,2+2,61+2,8
+7,1+0,71+0,8+2,61-3,96

m2 52,12

razem m2 469,878

954 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*14 m 18,2

razem m 18,2

955 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*16 m 19,2

razem m 19,2

956 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*18+(0,55+0,4)*6+(0,85+0,4)*6 m 34,8

razem m 34,8

4.7. Elewacje

4.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

957 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS gr. 17cm
m2 990,41

958 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
990*5 szt 4.950

razem szt 4.950

959 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 990,41

960 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina z płytek klinkierowych
m2 990,41

4.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

961 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 17cm
m2 41,4

962 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
41*5 szt 205

razem szt 205

963 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 41,4

964 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 41,4

4.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

965 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 14,29

966 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
14*5 szt 70

razem szt 70

967 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 14,29

968 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 14,29

4.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

969 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 21cm
m2 155,74

970 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
155*5 szt 775

razem szt 775

971 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 155,74

972 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 155,74
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973 KNR 0-33 
28/01

Malowanie farbą silikonową
m2 155,74

4.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

974 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 61,81

975 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
61*5 szt 305

razem szt 305

976 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 61,81

977 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 61,81

4.8. Elementy elewacji

978 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-1 Balustrada z płaskowników stalowych h=120cm
m 121,68

979 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-2 Balustrada z płaskowników stalowych h=60cm
m 31,71

980 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów z blachy stalowej
m 147,88

981 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki rewizyjne
szt 1

982 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki z blachy stalowej

 
(121,68+31,71)*0,5 m2 76,695

razem m2 76,695

983 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt na flagę
szt 1

984 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna budynku
kpl 1

4.9. Urządzenia techniczne

985 Kalkulacja 
indywidualna

Dźwig elektryczny osobowy
kpl 1

4.10. Roboty wykończeniowe

4.10.1. Wykończenie ścian

986 KNR K-25 
0121/04

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej gr. 12cm

 
klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 29,691

987 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
29,691*6 szt 178,146

razem szt 178,146

988 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

988.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

988.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
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razem m2 55,976

989 KNR K-04 
0201/01

Malowanie farbą fluorokauczukową (wodochronną) z gruntowaniem

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8

razem m2 26,285

990 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
(223,8-(12,15+10,25))*2,74 m2 551,836
otwory    -(0,8*2,0)*18*2 m2 -57,6
(0,8+2,0+2,0)*18*0,08 m2 6,912

razem m2 530,839

991 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
10,47*2,74 m2 28,688
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 25,088

992 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
25,088*6 szt 150,528

razem szt 150,528

993 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

994 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

995 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

995.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

995.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

996 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
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(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

997 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

998 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

998.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

998.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
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-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

999 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

1000 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
38,92*2,79 m2 108,587
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 100,587

1001 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

1001.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

1001.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

1002 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

1002.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

1002.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

1003 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
38,92*0,79 m2 30,747
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razem m2 30,747

1004 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1005 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1005.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1005.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1006 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
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(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1007 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemowy na styku ramy i tynku

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4 mb 27,04
(1,0+1,95+1,95)*2 mb 9,8
(2,5+1,5+1,5) mb 5,5
(2,8+2,43+2,43) mb 7,66
(1,9+1,5+1,5)*3 mb 14,7
(1,9+1,95+1,95)*3 mb 17,4
(1,9+0,7+0,7)*2 mb 6,6
(1,0+2,43+2,43) mb 5,86
(2,8+2,43+2,43)*2 mb 15,32
(1,3+1,3+1,3) mb 3,9
(1,9+1,5+1,5) mb 4,9
(0,7+0,7+1,2) mb 2,6

razem mb 121,28

1008 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
(39,8+8,82)*2,79 m2 135,65
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*1 m2 -2,398
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84

razem m2 114,603

1009 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
114,603*6 szt 687,618

razem szt 687,618

1010 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1011 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1012 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1012.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1012.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1013 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1014 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

1015 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

1015.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

1015.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 2.364,082

1016 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633
malowanie gkf    19,845+3,55+3,51+2,61+0,39+0,4+2,7+4,29+7,06+5,4+13,9 m2 63,655

razem m2 2.427,737

1017 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
PIETRO 1
38,35*2,79 m2 106,997
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,79 m2 114,334
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,76 m2 113,298
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 310,321

1018 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

1018.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

1018.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

1019 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1019.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1019.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1020 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1021 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1022 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1022.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1022.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1023 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1024 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemy na styku ramy i tynku

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 mb 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 mb 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 mb 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 mb 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 mb 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 mb 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 mb 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 mb 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 mb 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 mb 4,608

razem mb 59,682

1025 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
PIETRO 1
49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
PIETRO 3
49,50*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976

razem m2 341,778

1026 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
341,778*6 szt 2.050,668

razem szt 2.050,668

1027 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1028 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1029 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1029.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1029.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1030 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1031 KNR K-25 
0121/04

Dwuwarstwowa płyta z wełny drzewnej z rdzeniem z wełny kamiennej gr.7,5cm

 
7,03*2,67 m2 18,77

razem m2 18,77

1032 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
18,77*6 szt 112,62

razem szt 112,62

1033 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1034 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1035 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1035.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1035.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465
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1036 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

4.10.2. Wykończenie sufitów

1037 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    114,4096+114,0091 m2 228,419
+1    242,2340 m2 242,234
+2    239,4080 m2 239,408
+3    192,2384+42,81 m2 235,048

razem m2 945,109

1037.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 945,109

1037.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

1037.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

1038 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- Tynki gipsowe sufitów- łazienka grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    8,1746+10,6192 m2 18,794
+1    18,1425 m2 18,143
+2    20,1547 m2 20,155
+3    7,4947+6,5241+2,045 m2 16,064

razem m2 73,156

1038.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 73,156

1038.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

1038.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

1039 KNR K-04 
0201/04

Jednokrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą emulsyjną
m2 73,156

1040 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
-1    14,2671 m2 14,267
Parter    41,1607 m2 41,161
+1    38,9851 m2 38,985
+2    38,9851 m2 38,985
+3    34,2172+10,6182 m2 44,835
Schody/spoczniki    2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209 m2 25,635
2,316+2,316+2,184 m2 6,816

razem m2 210,684

1040.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 210,684

1040.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

1040.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

1041 KNR K-04 
0201/05

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą akrylową
m2 210,684

1042 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
Poddasze    111,9303 m2 111,93

razem m2 111,93

1043 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 111,93
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1044 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili nośnych UW 50 + profile CW 48x48cm
m2 111,93

1044.1 KNR 9-09 
0302/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji UW 50 + profile 48x48 cm
m2 111,93

1044.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 111,93

1044.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 111,93

1045 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    3,291 m2 3,291
Poddasze    255,756 m2 255,756

razem m2 259,047

1046 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 259,047

1047 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili CD 60x27mm
m2 259,047

1047.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedyńczym z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 259,047

1047.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 259,047

1047.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 259,047

1047.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 259,047

1048 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    4,768 m2 4,768

razem m2 4,768

1049 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie pojedyńczym z profili UW125 + profile poprzeczne CD 60x27mm
m2 4,768

1049.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 4,768

1049.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 4,768

1049.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 4,768

1049.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 4,768

1050 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 4,768

1051 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
126,5124 m2 126,512

razem m2 126,512

1052 KNR K-29 
0104/02

Płyty z wełny lamelowej gr. 12 cm
m2 126,512

1053 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm
m2 126,512

1054 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
Przedsionek    11,147 m2 11,147

razem m2 11,147

1055 KNR K-29 
0104/02

Wełna lamelowa gr. 13 cm
m2 11,147

4.10.3. Wykończenie posadzek

1056 Kalkulacja 
indywidualna

Utwardzenie trudnnościeralne w technice suchej podsypki utwrwalaczen mineralnym w ilości 5kg/m2 zaimpregnowane żywicą 
akrylową w ilości             ok. 0,1 l/m2

 
-1    128,6287 m2 128,629
Cokół    190,274*0,15 m2 28,541

razem m2 157,17

1057 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.3cm

 
-1    18,5199 m2 18,52
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razem m2 18,52

1058 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 18,52

1059 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 18,52

1059.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 18,52

1059.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 18,52

1060 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 18,52

1060.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 18,52

1060.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 18,52

1061 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    21,334 m 21,334

razem m 21,334

1062 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Przedsionek    11,889 m2 11,889

razem m2 11,889

1063 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa
m2 11,889

1064 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 11,889

1065 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

1066 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 11,889

1067 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 11,889

1068 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

1069 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 11,889

1069.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 11,889

1069.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 11,889

1070 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 11,889

1070.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 11,889

1070.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 11,889

1071 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Przedsionek    13,24 m 13,24

razem m 13,24

1072 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    29,504 m2 29,504

razem m2 29,504

1073 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 23cm
m2 29,504

1074 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

1075 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 29,504

1076 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 29,504
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1077 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

1078 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 15cm
m2 29,504

1078.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 29,504

1078.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 29,504

1079 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
29,504-8,527 m2 20,977

razem m2 20,977

1079.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 20,977

1079.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 20,977

1080 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Korytarze    25,91-9,940 m 15,97

razem m 15,97

1081 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą.

 
8,527 m2 8,527

razem m2 8,527

1081.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 8,527

1081.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 8,527

1082 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
9,94 m 9,94

razem m 9,94

1083 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

1084 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

1085 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 122,886

1086 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

1087 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 122,886

1088 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

1089 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

1089.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

1089.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(7,9)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

1090 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

1090.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

1090.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886
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1091 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 166,22

1092 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 166,222

1093 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 166,222

1094 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 166,222

1095 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 166,222

1095.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 166,222

1095.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 166,222

1095.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 166,222

1096 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627

razem m2 111,532

1096.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 111,532

1096.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 111,532

1097 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Parter    7,13 m 7,13
+1    17,650 m 17,65
+2    17,625 m 17,625
+3    17,625 m 17,625
Poddasze    27,30 m 27,3

razem m 87,33

1098 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 54,688

1098.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 54,688

1098.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 54,688

1099 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
Parter    5,26 m 5,26
+1    18,215 m 18,215
+2    17,690 m 17,69
+3    17,690 m 17,69

razem m 58,855

1100 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
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Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096

razem m2 125,096

1101 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 1.043,339

1102 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 1.043,339

1103 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 1.043,339

1104 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096
+1    242,918+18,6825 m2 261,601
+2    240,2+20,5830 m2 260,783
+3    228,2742+19,5139 m2 247,788
Poddasze    161,1740-13,1031 m2 148,071

razem m2 1.043,339

1104.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 1.043,339

1104.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 1.043,339

1105 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Stopnice
-1    6,045+0,361 m2 6,406
Parter    2,439+5,719 m2 8,158
+1    2,639+5,719 m2 8,358
+2    2,639+5,719 m2 8,358
Podstopnice
-1    3,904 m2 3,904
Parter    1,095+2,847 m2 3,942
+1    1,095+2,847 m2 3,942
+2    1,095+2,847 m2 3,942

razem m2 47,01

1105.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 47,01

1105.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 47,01

1106 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    7,21*2 m 14,42
Parter    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+1    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+2    (2,61+6,219)*2 m 17,658

razem m 67,394

1107 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach (nad garażem)

 
Parter    2,316 m2 2,316

razem m2 2,316

1108 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm

 
Parter    2,316 m2 2,316
+1    2,316 m2 2,316
+2    2,184 m2 2,184

razem m2 6,816

1109 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złączach (nad garażem)
m2 6,816

1110 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 6,816

1110.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 6,816

1110.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 6,816

1110.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 6,816
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1111 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 6,816

1111.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 6,816

1111.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 6,816

1112 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
3,11*3 m 9,33

razem m 9,33

1113 KNR AT-33 
0301/01

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej

 
+1    39,1366 m2 39,137
+2    40,2913 m2 40,291
+3    32,9956 m2 32,996

razem m2 112,424

4.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

4.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

4.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

1114 Kalkulacja 
indywidualna

O1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O1 L    2+2+1+2 szt 7
O1 P    1+2+1 szt 4

razem szt 11

1115 Kalkulacja 
indywidualna

O2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2 L    2+2+1 szt 5
O2 P    3 szt 3

razem szt 8

1116 Kalkulacja 
indywidualna

O2.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=32dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2.1.P    1 szt 1

razem szt 1

1117 Kalkulacja 
indywidualna

O3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 250x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O3.P    1 szt 1

razem szt 1

1118 Kalkulacja 
indywidualna

O4 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O4 L    1+1+1+1 szt 4
O4 P    3+2+2+1 szt 8

razem szt 12

1119 Kalkulacja 
indywidualna

O5 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 130x130cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O5 L    2 szt 2
O5 P    1+1+2 szt 4

razem szt 6

1120 Kalkulacja 
indywidualna

O6 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6 L    1 szt 1
O6 P    1 szt 1

razem szt 2

1121 Kalkulacja 
indywidualna

O6.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6.1 L    1 szt 1
O6.1 P    1 szt 1

razem szt 2

1122 Kalkulacja 
indywidualna

O7 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x70cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O7 P    2 szt 2
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razem szt 2

1123 Kalkulacja 
indywidualna

O8 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x70cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O8    10 szt 10

razem szt 10

1124 Kalkulacja 
indywidualna

O9 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 280x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O9 L    1+2+1 szt 4
O9 P    1+2+2+2 szt 7

razem szt 11

1125 Kalkulacja 
indywidualna

O10 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10 P    1 szt 1

razem szt 1

1126 Kalkulacja 
indywidualna

O10.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10.1 L    2+1+1+1 szt 5
O10.1 P    1+1+1+2 szt 5

razem szt 10

1127 Kalkulacja 
indywidualna

O11.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x243cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O11.1 L    1+1+2 szt 4
O11.1 P    1+1+1 szt 3

razem szt 7

1128 Kalkulacja 
indywidualna

O12 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x310cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O12 L    3 szt 3
O12 P    1 szt 1

razem szt 4

4.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

1129 Kalkulacja 
indywidualna

O13 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x292cm, U=1,11W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13    2+2 szt 4

razem szt 4

1130 Kalkulacja 
indywidualna

O13.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x301cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.1 P    1 szt 1

razem szt 1

1131 Kalkulacja 
indywidualna

O13.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x290cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.2    2 szt 2

razem szt 2

4.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

1132 Kalkulacja 
indywidualna

O15.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.1    4 szt 4

razem szt 4

1133 Kalkulacja 
indywidualna

O15.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.2    3 szt 3

razem szt 3

1134 Kalkulacja 
indywidualna

O15.3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.3    1 szt 1

razem szt 1

4.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

4.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu
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1135 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna z funkcją wyłazu wym.: 100x180cm
szt 1

4.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

1136 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna wym.: 100x180cm
szt 1

4.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

4.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

1137 Kalkulacja 
indywidualna

DZ1 Drzwi wym.: 100x242cm w systemie okienno drzwiowym, z samozamykaczem (szczegóły wg zestawienia)
szt 1

4.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

1138 Kalkulacja 
indywidualna

DZ2 Drzwi PCV wym.: 152x269cm otwierane automatycznie
szt 1

4.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

4.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

4.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań

1139 Kalkulacja 
indywidualna

D1 Drzwi wejściowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 10

4.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

1140 Kalkulacja 
indywidualna

D2 Drzwi wejściowe EI30 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 8

4.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

1141 Kalkulacja 
indywidualna

D4 Drzwi stalowe EI60 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 3

4.12.1.4. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

1142 Kalkulacja 
indywidualna

D5 Drzwi EI30 o wym.:108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
sz 1

4.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

1143 Kalkulacja 
indywidualna

D5.1 Drzwi EI30 o wym.: 108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 5

4.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

1144 Kalkulacja 
indywidualna

D6 Drzwi stalowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 18

4.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

1145 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 85x194cm
szt 7

1146 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 55x194cm
szt 7

4.13. Elementy wystroju wnętrz

4.13.1. Balustrady wewnętrzne

1147 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyt stalowy balustrady wewnętrznej
mb 15,76

4.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

1148 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu

 
(1,9+0,04)*44+(1+0,04)*20+(1,72+0,04)*7+(2,5+0,04)+(1,3+0,04)*6+(0,7+0,04)*6+(2,8+0,04)*11 mb 164,74

razem mb 164,74

4.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

1149 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki do wodomierzy mieszakniowych wym.: 20x30cm
szt 20

1150 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki i klapy osadzone w ścianach
kpl 1

4.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

1151 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna z plexi
kpl 1

4.14. Inne elementy

1152 Kalkulacja 
indywidualna

Żaluzja czerpni terenowej
szt 1

1153 Kalkulacja 
indywidualna

Kratki wentylacyji mechanicznej
kpl 1

1154 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewnik higrosterowany ścienny

 
3+1 szt 4

razem szt 4

1155 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewniki z czerpnią w glifie okna
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14+15+15+15+2 szt 61

razem szt 61

1156 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-1 Klamry wyłazowe
kpl 8

1157 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-2 Drabina wyłazowa
szt 1

1158 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-3 Klamra wyłazowa
szt 1

1159 Kalkulacja 
indywidualna

Schody strychowe
kpl 2

1160 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki pocztowe do mieszkań 18+1
kpl 1

1161 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczka zewnętrzna
szt 1

1162 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki wewnętrzne
szt 1

4.15. Odwodnienie

1163 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie budynku (rury spustowe zagłębione, wpusty dachowe)
kpl 1

5. ROBOTY BUDOWLANE - BUDYNEK C

5.1. Roboty ziemne

1164 Kalkulacja 
indywidualna

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku
m3 3.015,21

1165 Kalkulacja 
indywidualna

Zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
m3 1.790,307

1166 KNNR 1 
0214/05

Zagęszczenie nasypu

 
5370,92/3 m3 1.790,307

razem m3 1.790,307

5.2. Izolacje

1167 ZKNR C-1 
0305/04

Izolacja części podzimenej w technologii ,,białej wanny''
Nr ST: A 903

 
382,51+1,5*96,25 m2 526,885

razem m2 526,885

5.3. Konstrukcja

5.3.1. Fundamenty

1168 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe -chudy beton

 
7,5+25,8 m3 33,3

razem m3 33,3

1169 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C30 W8

 
160,96*0,4 m3 64,384
26,68*0,5 m3 13,34
5,65*0,4 m3 2,26
1,61 m3 1,61
12,62 m3 12,62
1,94 m3 1,94
1,94 m3 1,94
0,18*2 m3 0,36

razem m3 98,454

1170 KNR 2-02 
0202/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
7,88 m3 7,88
10,85 m3 10,85
4,96 m3 4,96

razem m3 23,69

1171 KNR 2-02 
0202/04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

 
4,04 m3 4,04
3,84 m3 3,84
0,64 m3 0,64
20,36 m3 20,36
7,008 m3 7,008
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razem m3 35,888

5.3.2. Ściany żelbetowe

1172 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

1172.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

1172.2 KNR 0-20 
0267/03

(5)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,352 m2 16,352
0    31,82 m2 31,82
+1    34,26 m2 34,26
+2    31,83 m2 31,83
+3    31,00 m2 31
+3 antresola    3,23 m2 3,23

razem m2 148,492

1173 Kalkulacja 
indywidualna

Ściany żelbetowe gr. 24cm - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

1173.1 KNR 0-20 
0267/01

Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie - beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

1173.2 KNR 0-20 
0267/03

(14)

Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm -beton B30

 
-1    16,99+145,41 m2 162,4
+0    27,96 m2 27,96
+1    13,58 m2 13,58
+2    13,87 m2 13,87
+3    8,73 m2 8,73
+3 antresola    12,88 m2 12,88

razem m2 239,42

5.3.3. Słupy żelbetowe

1174 KNR 0-20 
0269.1/06

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,094+0,394 m3 0,488
+0    0,233+0,719 m3 0,952
+1    0,716 m3 0,716
+2    0,716 m3 0,716
+3    0,717 m3 0,717

razem m3 3,589
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1175 KNR 0-20 
0269.1/07

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" z 
transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
-1    0,056+0,169 m3 0,225
+0    0,851 m3 0,851
+1    1,12 m3 1,12
+2    1,12 m3 1,12
+3    0,646 m3 0,646

razem m3 3,962

5.3.4. Stropy żelbetowe

1176 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 10cm - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

1176.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

1176.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    1,068+1,068 m2 2,136

razem m2 2,136

1177 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 12cm - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

1177.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

1177.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(2)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+1    2,136 m2 2,136
+2    2,136 m2 2,136
+3    1,68 m2 1,68

razem m2 5,952

1178 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 14cm - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

1178.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081

1178.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(4)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    1,29 m2 1,29
+1    1,29 m2 1,29
+2    1,29 m2 1,29
+3    0,211 m2 0,211

razem m2 4,081
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1179 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 15cm - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

1179.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

1179.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(5)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+3 antresola    5,72 m2 5,72

razem m2 5,72

1180 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 18cm - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

1180.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

1180.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(8)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    160,80 m2 160,8
+1    348,69 m2 348,69
+2    348,69 m2 348,69
+3    348,99 m2 348,99

razem m2 1.207,17

1181 Kalkulacja 
indywidualna

Stropy żelbetowe gr. 20cm - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

1181.1 KNR 0-20 
0268.1/03

Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton B30

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

1181.2 KNR 0-20 
0268.1/04

(10)

Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - beton C30/37

 
+0    3,196 m2 3,196
+1    3,19+39,205 m2 42,395
+2    3,196+40,396 m2 43,592
+3    5,494+27,37 m2 32,864
+3 antresola    214,374 m2 214,374

razem m2 336,421

5.3.5. Belki żelbetowe

1182 KNR 0-20 
0271.1/06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 w deskowaniu PERI z transportem 
betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

 
+0    0,056+3,75+1,08+0,43+0,244 m3 5,56
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+1    0,955+0,616+9,24+0,459 m3 11,27
+2    10,586 m3 10,586
+3    10,586+8*0,288 m3 12,89
+3 antresola    6,95+3*0,332+1*0,098 m3 8,044
dach    2,502+4,134 m3 6,636

razem m3 54,986

1183 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19

 
+0    1,5*1 m 1,5
+1    6*4 m 24
+2    6*4 m 24
+3    9*6 m 54
+3 antr    1,2*1 m 1,2

razem m 104,7

5.3.6. Schody żelbetowe

1184 Kalkulacja 
indywidualna

Schody żelbetowe

 
0,417 m3 0,417

razem m3 0,417

1184.1 KNR 2-02 
0218/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

1184.2 KNR 2-02 
0218/06

(10)

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/37

 
+0    0,417+1,168 m2 1,585
+1    0,417+1,004 m2 1,421
+2    0,417+1,004 m2 1,421
+3    1,004 m2 1,004

razem m2 5,431

5.3.7. Bilans stali zbrojeniowej

1185 KNR 2-02 
0290/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia  wg zestawienia

 
belki    693,4/1000 t 0,693
podpory    555,8/1000 t 0,556
fundament 1/3    4194,3/1000 t 4,194
fundament 2/3    7796,7/1000 t 7,797
fundament 3/3    3260,0/1000 t 3,26
schody    1459,4/1000 t 1,459
strop nad piwnicą (dolne)    1617,6/1000 t 1,618
strop nad piwnicą (górne)    1234,8/1000 t 1,235
podpory    4900,9/1000 t 4,901
strop nad parterem (dolne)    5052,9/1000 t 5,053
strop nad parterem (górne)    3730,2/1000 t 3,73
podpory    3551,9/1000 t 3,552
strop nad 1 piętrem (dolne)    4964,2/1000 t 4,964
strop nad 1 piętrem (górne)    3402,1/1000 t 3,402
podpory    2054,0/1000 t 2,054
strop nad 2 piętrem (dolne)    4703,8/1000 t 4,704
strop nad 2 piętrem (górne)    3254,6/1000 t 3,255
podpory    1915,7/1000 t 1,916
strop nad 3 piętrem (dolne)    4039,4/1000 t 4,039
strop nad 3 piętrem (górne)    2428,3/1000 t 2,428
podpory    1601,1/1000 t 1,601

razem t 66,411

5.3.8. Łączniki balkonowe

1186 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-011
szt 6

1187 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0703-18-100-30
szt 6

1188 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0201-18-025-30
szt 17

1189 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0603-18-100-30
szt 53
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1190 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-012
szt 8

1191 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-005
szt 1

1192 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP MVX-0302-18-050-30
szt 6

1193 Kalkulacja 
indywidualna

HIT-HP FK-18-010
szt 11

5.3.9. Konstrukcja stalowa

1194 KNR 2-05 
0101/06

Belki HEB  wg zestawienia

 
10693,7/1000 t 10,694

razem t 10,694

5.4. Dach

5.4.1. WD-1 Dach skośny nad ostatnią kondygnacją

1195 KNR 2-02 
0524/01

Dachówka ceramiczna esówka
m2 424,692

1196 Kalkulacja 
indywidualna

Gąsior początkowy/końcowy kalenicy
szt 4

1197 KNR 2-02 
0613/06

Izolacje z wełny mineralnej gr. 20cm
m2 424,692

1198 KNR K-05 
0105/01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

 
2,835 m2 2,835
przy oknach    0,739 m2 0,739
0,764 m2 0,764
0,915 m2 0,915

razem m2 5,253

1199 KNR 2-02 
0406/05

Ramy górne i płatwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
0,709 m3 0,709

razem m3 0,709

1200 KNR K-05 
0104/02

Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

 
11,745 m2 11,745

razem m2 11,745

1201 KNR 2-02 
0406/02

Murłaty

 
10,975 m3 10,975

razem m3 10,975

1202 KNR 2-02 
0408/05

Krokwie w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

 
2,364 m3 2,364

razem m3 2,364

1203 KNR K-05 
0102/02

Trójwarstwowa membrana paroprzepuszczalna dachowa o gramaturze min. 160 g/m2
m2 424,692

5.4.2. WD-2 Dach płaski nad łącznikiem

1204 KNR 2-02 
0602/01

Gruntowanie podłoża i wywiniecia bocznego

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

1205 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

1206 Płyty ze styropianu EPS ze spadkiem min. 2% gr. 25-33cm m2 7,23

1206.1 KNR AT-09 
0201/02

Styropian EPS 200-038 gr. 25cm
m2 7,23

1206.2 KNR 2-02 
0609/03 
analogia 

Warstwa styropianowa spadkowa EPS 200-038

m2 7,23
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1206.3 KNR 0-23 
2612/05

Mechaniczne mocowanie styropianu (przyjeto 5szt/m2)

 
36 szt 36

razem szt 36

1207 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

1208 KNR-W 2-02 
0504/01

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

1209 KNR 2-02 
0616/01

Geowłóknina o gramaturze min. 300 g/m2

 
7,23*1,15 m2 8,315

razem m2 8,315

1210 KNR AT-09 
0203/03

Żwirek otoczakowy gramatury 16-32 mm gr. max. 5cm
m2 7,23

1210.1 KNR AT-09 
0203/03

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm
m2 7,23

1210.2 KNR AT-09 
0203/04

(3)

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości

m2 7,23

1211 KNR 2-02 
0603/01

Gruntowanie podłoża

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

1212 KNR-W 2-02 
0504/01

Paroizolacja bitumiczna termozgrzewalna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

1213 KNR 0-23 
2612/01

Styropian twardy EPS

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

1214 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa podkładowa klejona do styropianu, samoprzylepna

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

1215 KNR-W 2-02 
0504/03

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, antykorzenna z posypką

 
2*(1,62*0,4) m2 1,296

razem m2 1,296

1216 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki blacharskie attyk wraz z warstwami pod obróbką (m2 dotyczą obróbki w rozwinięciu)

 
2*(0,9*1,62) m2 2,916

razem m2 2,916

5.4.3. Pozostałe element dachu

1217 Kalkulacja 
indywidualna

Ławy kamienierskie
kpl 1

1217.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

1217.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 2mb
szt 9

1217.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Ława kamieniarska ceglasta 0,4mb
szt 6

1217.4   Kalkulacja 
indywidualna 

Łącznik ławy kamieniarskiej
szt 7

1217.5   Kalkulacja 
indywidualna 

Wspornik ławy kominiarskiej + kołyska
szt 34
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1218 Kalkulacja 
indywidualna

Kominy wraz z obróbką
kpl 1

1218.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

1218.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Obudowa komina z blachy stalowej

 
1 kpl 1

razem kpl 1

1218.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Obróbki blacharskie kominów

 
10,069+4,681 m2 14,75

razem m2 14,75

1218.4   Kalkulacja 
indywidualna 

taśma do obróbki komina
m2 6

1218.5   Kalkulacja 
indywidualna 

listwa do obróbki komina
szt 12

1219 Kalkulacja 
indywidualna

Płoty śniegowe
szt 8

1219.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Robocizna
kpl 1

1219.2   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 4,8m

 
4,8*4 mb 19,2

razem mb 19,2

1219.3   Kalkulacja 
indywidualna 

Płoty śniegowe 5,2m

 
5,2*4 mb 20,8

razem mb 20,8

1220 Kalkulacja 
indywidualna

Przelewy awaryjne
kpl 1

5.5. Ściany murowane podziemia

1221 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie zwykłej

 
23,44*2,74 m2 64,226
otwory    -(0,9*2)*2 m2 -3,6

razem m2 60,626

1222 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej

 
1,95*2,74 m2 5,343

razem m2 5,343

1223 KNR 
SEK-02-01 

0124/01

Pierwsza warstwa z pustaków betonowych konstrukcyjnych TeknoAmerBlok o grubości 9cm ze spoinami pełnymi

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*0,19 m2 13,619
otwory    -((0,8*2)*19)*0,19 m2 -5,776

razem m2 7,843

1224 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej

 
kom.lok.    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(2,74-0,19) m2 182,784
otwory    -(0,8*2)*19 m2 -30,4
kom.lok. ażurowe    -(63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 -68,096

razem m2 84,288

1225 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej-ażurowa

 
kom.lok. ażurowe    (63,10+2,95+2,95+2,68)*(0,38+0,57) m2 68,096
otwory    -(0,8*(0,19+0,38))*19 m2 -8,664

razem m2 59,432

1226 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*2 m 2,6

razem m 2,6
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1227 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*19 m 22,8

razem m 22,8

5.6. Ściany murowane nadziemia

1228 Dozbrojenie ścian murowanych kpl 1

1228.1 Dozbrojenie ścian murowanych

 
63,62*7 mb 445,34
otwory    -(1,9+1*2+2,8+1,9*4+1,9*2+1,9+2,5+0,7*2+1,52+1+1,9+2,8)*4 mb -124,48

razem mb 320,86

1229 KNR K-28 
0102/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie cementowo-wapiennej

 
parter    63,62*2,43 m2 154,597
otwory    
-((1,9*1,5)+(1*1,95)*2+(2,8*2,43)+(1,9*2,43)*4+(1,9*1,95)*2+(1,9*0,7)+(2,5*1,5)+(0,7*1,2)*2+(1,52*2,68)+(1*2,42)+(1,9*1,5)+(2,8*2,
43))

m2 -62,34

razem m2 92,257

1230 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej  do cienkich spoin

 
parter    67,15*2,92 m2 196,078
otwory    -((1*2,92)+(0,9*2)*5) m2 -11,92

razem m2 184,158

1231 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie cementowej - pierwsza warstwa

 
44,32*0,19 m2 8,421
otwory    -(0,8*0,19)*5 m2 -0,76

razem m2 7,661

1232 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
44,32*(2,92-0,19) m2 120,994
otwory    -(0,8*(2-0,19))*5 m2 -7,24

razem m2 113,754

1233 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
46,01*0,19 m2 8,742
otwory    -((0,8*0,19)*7+(0,85*0,19)*2+(0,55*0,19)*2) m2 -1,596

razem m2 7,146

1234 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
46,01*(2,92-0,19) m2 125,607
otwory    -((0,8*(2-0,19))*7+(0,84*(1,94-0,19))*2+(0,55*(1,94-0,19))*2) m2 -15,001

razem m2 110,606

1235 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(1+0,4)+(0,9+0,4)*5 m 7,9

razem m 7,9

1236 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*5 m 6

razem m 6

1237 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*7+(0,85+0,4)*2+(0,55+0,4)*2 m 12,8

razem m 12,8

1238 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    76,65*2,43 m2 186,26
otwory    
-((1*2,43)+(1,9*1,5)*2+(1,9*1,95)*4+(2,8*2,43)+(0,7*1,2)*2+(1,9*2,43)*3+(1*1,95)*2+(1,9*1,5)+(1,9*0,7)*4+(1*2,43)*2+(2,8*2,43)+(1
,3*1,3))

m2 -70,709
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2 piętro    77,81*2,43 m2 189,078
otwory    -((1,9*1,5)*3+(1,9*1,95)*2+(2,8*2,43)*4+(1,9*2,43)*3+(0,7*0,7)*2+(1*1,95)*4+(1,9*0,7)*3+(1,3*1,3)*4+(1*2,43)) m2 -78,987
3 piętro    30,82+12,65+13,66+29,55+27,76+13,17+27,25+29,09+11,98+0,96+7,89+4,01 m2 208,79
poddasze    23,08+3,8+18,43+1,08+9,48+23,07+25,71+22,98+21,16 m2 148,79

razem m2 583,222

1239 KNR K-28 
0201/09

Ściany z bloków SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    66,93*2,92 m2 195,436
otwory    -(0,9*2)*4 m2 -7,2
2 piętro    67,27*2,92 m2 196,428
otwory    -(0,9*2)*5 m2 -9
3 piętro    
1,89+0,95+4,86+7,98+4,82+3,47+2,44+2,65+5,21+2,64+2,2+1,08+7,54+1,73+3+7,96+3,12+4,3+3,71+1,77+10,13+1,79+1,74+1,8
9+1,29+2,16+8,05+4,35+7,72+3,31+0,87+1,61+4,01+10,46+1,54+2,27+16,13+1,74+1,18+4,95+1,5+1,21+15,84+1,44+1,04+4,06

m2 185,6

poddasze    
2,53+1,99+2,91+1,12+0,79+6,58+1,95+2,71+6,01+2,35+10,95+8,25+5,26+4,07+0,64+23,31+5,76+1,23+1,4+0,65+1,98+19,98+3,
73+0,71+0,4+3,2+6,06+1,73+4,56+8,19+5,74+7,23+6,36+8,79+4,13+3,48+4,78+4,25+3,1+1,72+3,06+0,3

m2 193,94

razem m2 755,204

1240 KNR K-28 
0103/03

Ścianki działowe  z bloków SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    34,35*0,19 m2 6,527
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
2 piętro    32,08*0,19 m2 6,095
otwory    -(0,8*0,19)*6 m2 -0,912
3 piętro    28,04*0,19 m2 5,328
otwory    -(0,8*0,19)*4 m2 -0,608
poddasze    5,52*0,2 m2 1,104

razem m2 16,622

1241 KNR K-28 
0202/03

Ścianki działowe z bloczków SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    34,35*(2,92-0,19) m2 93,776
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
2 piętro    32,08*(2,92-0,19) m2 87,578
otwory    -(0,8*(2-0,19))*6 m2 -8,688
3 piętro    28,04*(2,89-0,19) m2 75,708
otwory    -(0,8*(2-0,19))*4 m2 -5,792
poddasze    5,54+1,15+0,74+0,72+1,54+1,64-1,104 m2 10,226

razem m2 244,12

1242 KNR K-28 
0103/01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 na zaprawie tradycyjnej - pierwsza warstwa

 
1 piętro    54,95*0,2 m2 10,99
otwory    -((0,8*0,2)*8+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2) m2 -1,84
2 piętro    61,07*0,2 m2 12,214
otwory    -((0,8*0,2)*6+(0,55*0,2)*2+(0,85*0,2)*2+(1,08*0,2)) m2 -1,736
3 piętro    56,29*0,2 m2 11,258
otwory    -((0,8*0,2)*7+(1,08*0,2)) m2 -1,336
poddasze    19,8*0,2 m2 3,96

razem m2 33,51

1243 KNR K-28 
0202/01

Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

 
1 piętro    54,95*(2,92-0,2) m2 149,464
otwory    -((0,8*(2-0,2))*8+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2) m2 -16,392
2 piętro    61,07*(2,92-0,2) m2 166,11
otwory    -((0,8*(2-0,2))*6+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*2,22-0,2)) m2 -15,71
3 piętro    56,29*(2,89-0,2) m2 151,42
otwory    -((0,8*(2-0,2))*7+(0,55*(1,94-0,2))*2+(0,85*(1,94-0,2))*2+(1,08*(2,22-0,2))) m2 -17,134
poddasze    
2,42+1,49+2,71+3,72+1,2+0,73+1,43+1,36+4,24+1,89+2,26+1,79+2,14+1,93+1,92+0,37+0,85+0,2+3,29+1,46+1,85+0,2+2,61+2,8
+7,1+0,71+0,8+2,61-3,96

m2 52,12

razem m2 469,878

1244 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.24

 
(0,9+0,4)*14 m 18,2

razem m 18,2

1245 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.12

 
(0,8+0,4)*16 m 19,2

razem m 19,2
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1246 KNNR 2 
0306/06

Ułożenie nadproży systemowych prefabrykowanych na ścianach SILIKAT gr.8

 
(0,8+0,4)*18+(0,55+0,4)*6+(0,85+0,4)*6 m 34,8

razem m 34,8

5.7. Elewacje

5.7.1. SE-1 Ściana zewnętrzna klinkierowa

1247 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS gr. 17cm
m2 990,41

1248 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
990*5 szt 4.950

razem szt 4.950

1249 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 990,41

1250 Kalkulacja 
indywidualna

Okładzina z płytek klinkierowych
m2 990,41

5.7.2. SE-2 Ściana zewnętrza między oknami

1251 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 17cm
m2 41,4

1252 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
41*5 szt 205

razem szt 205

1253 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 41,4

1254 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 41,4

5.7.3. SE-2 Ściana zewnętrza łącznika budynku i czerpni terenowej

1255 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 14,29

1256 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
14*5 szt 70

razem szt 70

1257 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 14,29

1258 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 14,29

5.7.4. SE-4 Opaski wokół okien

1259 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 21cm
m2 155,74

1260 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
155*5 szt 775

razem szt 775

1261 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 155,74

1262 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 155,74

1263 KNR 0-33 
28/01

Malowanie farbą silikonową
m2 155,74

5.7.5. SE-5 Ściany attyk nad łącznikiem budynku

1264 KNR 0-33 
01/04

Izolacja termiczna - styropian EPS do fasad gr. 14cm
m2 61,81

1265 KNR 0-33 
23/01

Przymocowanie kołkami do ścian płyt izolacyjnych

 
61*5 szt 305

razem szt 305

1266 KNR 0-33 
01/05

Zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
m2 61,81

1267 KNR 0-33 
26/02

Tynki elewacyjny silikatowy
m2 61,81

5.8. Elementy elewacji
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1268 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-1 Balustrada z płaskowników stalowych h=120cm
m 121,68

1269 Kalkulacja 
indywidualna

BZ-2 Balustrada z płaskowników stalowych h=60cm
m 31,71

1270 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów z blachy stalowej
m 147,88

1271 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki rewizyjne
szt 1

1272 Kalkulacja 
indywidualna

Obróbki z blachy stalowej

 
(121,68+31,71)*0,5 m2 76,695

razem m2 76,695

1273 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyt na flagę
szt 1

1274 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna budynku
kpl 1

5.9. Urządzenia techniczne

1275 Kalkulacja 
indywidualna

Dźwig elektryczny osobowy
kpl 1

5.10. Roboty wykończeniowe

5.10.1. Wykończenie ścian

1276 KNR K-25 
0121/04

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej gr. 12cm

 
klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 29,691

1277 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
29,691*6 szt 178,146

razem szt 178,146

1278 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

1278.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

1278.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 55,976

1279 KNR K-04 
0201/01

Malowanie farbą fluorokauczukową (wodochronną) z gruntowaniem

 
przyłacze wody    10,25*2,74 m2 28,085
otwory    -(0,9*2,0)*1 m2 -1,8

razem m2 26,285

1280 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
ocieplenie klatka schodowa    12,15*2,74 m2 33,291
otwory    -(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
(223,8-(12,15+10,25))*2,74 m2 551,836
otwory    -(0,8*2,0)*18*2 m2 -57,6
(0,8+2,0+2,0)*18*0,08 m2 6,912

razem m2 530,839
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1281 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
10,47*2,74 m2 28,688
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6

razem m2 25,088

1282 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
25,088*6 szt 150,528

razem szt 150,528

1283 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

1284 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

1285 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

1285.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

1285.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

1286 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
24,8*2,74 m2 67,952
-(0,9*2,0)*2 m2 -3,6
-(1,02*2,2)*1 m2 -2,244
(0,9+2,0+2,0)*2 m2 9,8

razem m2 71,908

1287 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
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-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

1288 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

1288.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

1288.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

1289 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
245,66*2,79 m2 685,391
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,5*1,5) m2 -3,75
-(2,8*2,43) m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-(1,9*1,95)*3 m2 -11,115
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43) m2 -2,43
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,3*1,3) m2 -1,69
-(1,9*1,5) m2 -2,85
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(0,8*2,0)*21 m2 -33,6
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
(0,8+2,0+2,0)*0,12*21 m2 12,096
(0,9+2,0+2,0)*0,12*4 m2 2,352

razem m2 582,374

1290 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
38,92*2,79 m2 108,587
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 100,587

1291 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

1291.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

1291.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
38,92*2,0 m2 77,84
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 69,84

1292 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

1292.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

1292.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

1293 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
38,92*0,79 m2 30,747

razem m2 30,747

1294 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405



Rodos 7.0.10 [12572] Strona 169/191
Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
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1295 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1295.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1295.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1296 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,5+1,5+1,5)*0,16 m2 0,88
(2,8+2,43+2,43)*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*3*0,16 m2 2,784
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,3+1,3+1,3)*0,16 m2 0,624
(1,9+1,5+1,5)*0,16 m2 0,784
(0,7+0,7+1,2)*0,16 m2 0,416

razem m2 19,405

1297 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemowy na styku ramy i tynku

 
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4 mb 27,04
(1,0+1,95+1,95)*2 mb 9,8
(2,5+1,5+1,5) mb 5,5
(2,8+2,43+2,43) mb 7,66
(1,9+1,5+1,5)*3 mb 14,7
(1,9+1,95+1,95)*3 mb 17,4
(1,9+0,7+0,7)*2 mb 6,6
(1,0+2,43+2,43) mb 5,86
(2,8+2,43+2,43)*2 mb 15,32
(1,3+1,3+1,3) mb 3,9
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(1,9+1,5+1,5) mb 4,9
(0,7+0,7+1,2) mb 2,6

razem mb 121,28

1298 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
(39,8+8,82)*2,79 m2 135,65
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*1 m2 -2,398
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84

razem m2 114,603

1299 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
114,603*6 szt 687,618

razem szt 687,618

1300 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1301 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1302 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1302.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798
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1302.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1303 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
(63,82+2,02)*2,79 m2 183,694
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,08*2,22)*4 m2 -9,59
-(1,72*3,01) m2 -5,177
-(0,7*1,2) m2 -0,84
-(1,0*2,42) m2 -2,42
-(3,78*2,42) m2 -9,148
-(1,52*2,69) m2 -4,089

razem m2 139,798

1304 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

1305 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm
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PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

1305.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

1305.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633

razem m2 2.364,082

1306 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
267,05*2,79 m2 745,07
otwory    -(1,9*2,43)*4 m2 -18,468
-(1,0*1,95)*2 m2 -3,9
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*4 m2 -14,82
-(1,9*0,7)*3 m2 -3,99
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*1 m2 -1,69
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 2
273,67*2,79 m2 763,539
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(1,0*1,95)*4 m2 -7,8
-(2,8*2,43)*3 m2 -20,412
-(1,9*1,5)*3 m2 -8,55
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,9*0,7)*2 m2 -2,66
-(1,0*2,43)*1 m2 -2,43
-(2,8*2,43)*1 m2 -6,804
-(1,3*1,3)*3 m2 -5,07
-(0,8*2,0)*23 m2 -36,8
-(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*23*0,08 m2 8,832
(0,9+2,0+2,0)*4*0,1 m2 1,96
PIĘTRO 3
232,4*2,76 m2 641,424
otwory    -(1,9*2,43)*3 m2 -13,851
-(2,8*2,43)*2 m2 -13,608
-(1,9*1,5)*2 m2 -5,7
-(1,9*1,95)*2 m2 -7,41
-(1,0*2,43)*3 m2 -7,29
-(2,5+2,5)*4 m2 -20
-(0,8*2,0)*16 m2 -25,6
-(0,9*2,0)*5 m2 -9
ościeża    (0,8+2,0+2,0)*16*0,08 m2 6,144
(0,9+2,0+2,0)*5*0,1 m2 2,45
PODDASZE
71,553+37,687+20,8+15,977+61,705+2,086+19,146+19,45+(74,629+51,895+62,862+63,945+19,898) m2 521,633
malowanie gkf    19,845+3,55+3,51+2,61+0,39+0,4+2,7+4,29+7,06+5,4+13,9 m2 63,655

razem m2 2.427,737

1307 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie

 
PIETRO 1
38,35*2,79 m2 106,997
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,79 m2 114,334
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,76 m2 113,298
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 310,321

1308 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na ostro grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

1308.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1308.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na ostro

 
PIETRO 1
38,35*2,0 m2 76,7
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
PIETRO 2
40,98*2,0 m2 81,96
(0,7+0,7+0,7)*2*0,16 m2 0,672
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8
-(0,7*0,7)*2 m2 -0,98
PIETRO 3
41,05*2,0 m2 82,1
otwory    -(0,8*2,0)*5 m2 -8

razem m2 216,452

1309 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1309.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1309.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1310 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
38,35*0,79 m2 30,297
PIETRO 2
40,98*0,79 m2 32,374
PIETRO 3
41,05*0,76 m2 31,198

razem m2 93,869

1311 KNNR 2 
0903/04

Gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
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Tabela przedmiaru robót

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1312 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ościeży, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1312.1 KNR 2-02 
2008/06

Tynki gipsowe ościeży wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1312.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ościeży dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1313 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 m2 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 m2 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 m2 0,624
PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 m2 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 m2 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 m2 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 m2 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 m2 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 m2 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 m2 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 m2 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 m2 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 m2 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 m2 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 m2 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 m2 4,608

razem m2 59,682

1314 Kalkulacja 
indywidualna

Profil systemy na styku ramy i tynku

 
PIETRO 1
otwory    (1,9+2,43+2,43)*4*0,16 mb 4,326
(1,0+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,568
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,712
(1,9+0,7+0,7)*3*0,16 mb 1,584
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*1*0,16 mb 0,624
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ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY - MIKOŁAJKI
- ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PIETRO 2
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(1,0+1,95+1,95)*4*0,16 mb 3,136
(2,8+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,677
(1,9+1,5+1,5)*3*0,16 mb 2,352
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,9+0,7+0,7)*2*0,16 mb 1,056
(1,0+2,43+2,43)*1*0,16 mb 0,938
(2,8+2,43+2,43)*1*0,16 mb 1,226
(1,3+1,3+1,3)*3*0,16 mb 1,872
PIETRO 3
otwory    (1,9+2,43+2,43)*3*0,16 mb 3,245
(2,8+2,43+2,43)*2*0,16 mb 2,451
(1,9+1,5+1,5)*2*0,16 mb 1,568
(1,9+1,95+1,95)*2*0,16 mb 1,856
(1,0+2,43+2,43)*3*0,16 mb 2,813
(3,4+3,4)*4*0,16 mb 4,352
PODDASZE
(1,0+3,1+3,1)*4*0,16 mb 4,608

razem mb 59,682

1315 KNR K-25 
0121/01

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 1,5cm

 
PIETRO 1
49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
PIETRO 3
49,50*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976

razem m2 341,778

1316 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
341,778*6 szt 2.050,668

razem szt 2.050,668

1317 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
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12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1318 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1319 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki gipsowe ścian, mechaniczne grubości 15mm

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1319.1 KNR 2-02 
2008/01

Tynki gipsowe ścian wykonywane mechanicznie grubości 10mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
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-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1319.2 KNR 2-02 
2008/08

Tynki gipsowe ścian dodatek za pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1320 KNR K-04 
0201/02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem

 
PIETRO 1
wełna    49,5*2,79 m2 138,105
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,9*0,7) m2 -1,33
12,78*2,79 m2 35,656
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 2
50,12*2,79 m2 139,835
otwory    -(0,9*2,0)*4 m2 -7,2
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,92)*2 m2 -10,045
-(1,3*1,3) m2 -1,69
12,86*2,79 m2 35,879
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-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795
PIETRO 3
49,5*2,76 m2 136,62
otwory    -(0,9*2,0)*5 m2 -9
-(0,55*1,94)*2 m2 -2,134
-(0,85*1,94)*2 m2 -3,298
-(1,72*2,9)*2 m2 -9,976
12,87*2,76 m2 35,521
-(1,2*2,2) m2 -2,64
-(1,08*2,22)*2 m2 -4,795

razem m2 426,529

1321 KNR K-25 
0121/04

Dwuwarstwowa płyta z wełny drzewnej z rdzeniem z wełny kamiennej gr.7,5cm

 
7,03*2,67 m2 18,77

razem m2 18,77

1322 KNR 0-33 
23/01

Kołkowanie

 
18,77*6 szt 112,62

razem szt 112,62

1323 KNR K-25 
0121/06

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - warstwa zbrojąca mineralna wzmocniona

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1324 KNR 0-33 
26/01

Gruntowanie

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1325 Kalkulacja 
indywidualna

Tynk cementowo-wapienny, zatarty na gładko grubości 15mm

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1325.1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obrzutka cementowo-wapienna

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1325.2 KNR-W 2-02 
0801/02

Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm zatarty na gładko

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

1326 KNR K-04 
0201/01

Jednokrotne malowanie z gruntowaniem

 
16,56*2,67 m2 44,215
-(1,0*1,95) m2 -1,95
-(0,9*2,0) m2 -1,8

razem m2 40,465

5.10.2. Wykończenie sufitów

1327 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    114,4096+114,0091 m2 228,419
+1    242,2340 m2 242,234
+2    239,4080 m2 239,408
+3    192,2384+42,81 m2 235,048
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razem m2 945,109

1327.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 945,109

1327.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

1327.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 945,109

1328 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- Tynki gipsowe sufitów- łazienka grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
Parter    8,1746+10,6192 m2 18,794
+1    18,1425 m2 18,143
+2    20,1547 m2 20,155
+3    7,4947+6,5241+2,045 m2 16,064

razem m2 73,156

1328.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 73,156

1328.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

1328.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 73,156

1329 KNR K-04 
0201/04

Jednokrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą emulsyjną
m2 73,156

1330 KNR 2-02 
2008/03; KNR 
2-02 2008/09

Tynki gipsowe sufitów- lokale mieszkalne grubości 15mm wraz z gruntowaniem

 
-1    14,2671 m2 14,267
Parter    41,1607 m2 41,161
+1    38,9851 m2 38,985
+2    38,9851 m2 38,985
+3    34,2172+10,6182 m2 44,835
Schody/spoczniki    2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209+2,217+0,22+5,899+0,209 m2 25,635
2,316+2,316+2,184 m2 6,816

razem m2 210,684

1330.1 KNNR 2 
0903/04

Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie mechaniczne - środek zwiększający przyczepność
m2 210,684

1330.2 KNR 2-02 
2008/03

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 
10mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

1330.3 KNR 2-02 
2008/09

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za 
pogrubienie tynków o 5mm
Kod pozycji: 453-1 m2 210,684

1331 KNR K-04 
0201/05

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych tynków farbą akrylową
m2 210,684

1332 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
Poddasze    111,9303 m2 111,93

razem m2 111,93

1333 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 111,93

1334 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili nośnych UW 50 + profile CW 48x48cm
m2 111,93

1334.1 KNR 9-09 
0302/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji UW 50 + profile 48x48 cm
m2 111,93

1334.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 111,93

1334.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 111,93

1335 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    3,291 m2 3,291
Poddasze    255,756 m2 255,756

razem m2 259,047
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1336 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 259,047

1337 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie z profili CD 60x27mm
m2 259,047

1337.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedyńczym z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 259,047

1337.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 259,047

1337.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 259,047

1337.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 259,047

1338 KNR 2-02 
0613/03

Wełna mineralna gr. 5cm

 
+3    4,768 m2 4,768

razem m2 4,768

1339 Kalkulacja 
indywidualna

Sufit podwieszany z płyt GKF mocowany na ruszcie pojedyńczym z profili UW125 + profile poprzeczne CD 60x27mm
m2 4,768

1339.1 KNR 9-09 
0303/03

Sufit dwuwarstwowy na ruszcie z płyt gipsowo-kartonowych na  konstrukcji metalowej
m2 4,768

1339.2 KNR K-04 
0305/06

Gładzie gipsowe stropów z płyt gipsowo-kartonowych
m2 4,768

1339.3 KNR K-09 
0301/05

Zagruntowanie dwukrotne tynków
m2 4,768

1339.4 KNR K-09 
0301/06

Malowanie wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych
m2 4,768

1340 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 4,768

1341 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
126,5124 m2 126,512

razem m2 126,512

1342 KNR K-29 
0104/02

Płyty z wełny lamelowej gr. 12 cm
m2 126,512

1343 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm
m2 126,512

1344 KNKRB 2 
0803/10

Gładź szpachlowa biała na sufitach gr. 0,2cm

 
Przedsionek    11,147 m2 11,147

razem m2 11,147

1345 KNR K-29 
0104/02

Wełna lamelowa gr. 13 cm
m2 11,147

5.10.3. Wykończenie posadzek

1346 Kalkulacja 
indywidualna

Utwardzenie trudnnościeralne w technice suchej podsypki utwrwalaczen mineralnym w ilości 5kg/m2 zaimpregnowane żywicą 
akrylową w ilości             ok. 0,1 l/m2

 
-1    128,6287 m2 128,629
Cokół    190,274*0,15 m2 28,541

razem m2 157,17

1347 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.3cm

 
-1    18,5199 m2 18,52

razem m2 18,52

1348 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 18,52

1349 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 18,52

1349.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 18,52

1349.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 18,52

1350 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 18,52

1350.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 18,52
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1350.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 18,52

1351 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    21,334 m 21,334

razem m 21,334

1352 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Przedsionek    11,889 m2 11,889

razem m2 11,889

1353 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa
m2 11,889

1354 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 11,889

1355 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

1356 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 11,889

1357 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 11,889

1358 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 11,889

1359 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 5cm
m2 11,889

1359.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 11,889

1359.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 11,889

1360 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 11,889

1360.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 11,889

1360.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 11,889

1361 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Przedsionek    13,24 m 13,24

razem m 13,24

1362 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    29,504 m2 29,504

razem m2 29,504

1363 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 23cm
m2 29,504

1364 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

1365 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 29,504

1366 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 29,504

1367 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 29,504

1368 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25 gr. 15cm
m2 29,504

1368.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 29,504

1368.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 29,504

1369 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
29,504-8,527 m2 20,977

razem m2 20,977
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1369.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 20,977

1369.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 20,977

1370 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Korytarze    25,91-9,940 m 15,97

razem m 15,97

1371 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, klejone zaprawą klejącą.

 
8,527 m2 8,527

razem m2 8,527

1371.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 8,527

1371.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 8,527

1372 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
9,94 m 9,94

razem m 9,94

1373 NNRNKB 7 
1134/01

Grunt pod papę termozgrzewalną

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

1374 KNR-W 2-02 
0504/02

2x Papa termozgrzewalna podkładowa

 
Parter    114,4919+8,3936 m2 122,886

razem m2 122,886

1375 KNR 2-02 
0609/03

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm
m2 122,886

1376 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

1377 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 122,886

1378 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 122,886

1379 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

1379.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

1379.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(7,9)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

1380 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm
m2 122,886

1380.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 122,886

1380.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 122,886

1381 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 166,22

1382 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 166,222
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1383 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 166,222

1384 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 166,222

1385 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 166,222

1385.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 166,222

1385.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 166,222

1385.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 166,222

1386 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    8,1149 m2 8,115
+1    24,9575 m2 24,958
+2    24,9162 m2 24,916
+3    24,9162 m2 24,916
Poddasze    28,6266 m2 28,627

razem m2 111,532

1386.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 111,532

1386.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 111,532

1387 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
Parter    7,13 m 7,13
+1    17,650 m 17,65
+2    17,625 m 17,625
+3    17,625 m 17,625
Poddasze    27,30 m 27,3

razem m 87,33

1388 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm, wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Parter    5,3645 m2 5,365
+1    16,1232 m2 16,123
+2    16,6004 m2 16,6
+3    16,6004 m2 16,6

razem m2 54,688

1388.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 54,688

1388.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 54,688

1389 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 8 cm

 
Parter    5,26 m 5,26
+1    18,215 m 18,215
+2    17,690 m 17,69
+3    17,690 m 17,69

razem m 58,855

1390 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096

razem m2 125,096

1391 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm
m2 1.043,339

1392 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS grubości 3cm
m2 1.043,339

1393 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach
m2 1.043,339

1394 Kalkulacja 
indywidualna

Jastrych cementowy zdarty na gładko gr. 5 cm

 
Parter    114,1531+10,9432 m2 125,096
+1    242,918+18,6825 m2 261,601
+2    240,2+20,5830 m2 260,783
+3    228,2742+19,5139 m2 247,788
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Poddasze    161,1740-13,1031 m2 148,071

razem m2 1.043,339

1394.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 1.043,339

1394.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 1.043,339

1395 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny

 
Stopnice
-1    6,045+0,361 m2 6,406
Parter    2,439+5,719 m2 8,158
+1    2,639+5,719 m2 8,358
+2    2,639+5,719 m2 8,358
Podstopnice
-1    3,904 m2 3,904
Parter    1,095+2,847 m2 3,942
+1    1,095+2,847 m2 3,942
+2    1,095+2,847 m2 3,942

razem m2 47,01

1395.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 47,01

1395.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 47,01

1396 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
-1    7,21*2 m 14,42
Parter    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+1    (2,61+6,219)*2 m 17,658
+2    (2,61+6,219)*2 m 17,658

razem m 67,394

1397 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złaczach (nad garażem)

 
Parter    2,316 m2 2,316

razem m2 2,316

1398 KNR 2-02 
0609/03

Płyty ze styropianu EPS-T grubości 3cm

 
Parter    2,316 m2 2,316
+1    2,316 m2 2,316
+2    2,184 m2 2,184

razem m2 6,816

1399 KNR 2-02 
0607/01

Folia PE zgrzewana na złączach (nad garażem)
m2 6,816

1400 Kalkulacja 
indywidualna

Płyta posadzki: nawierzchnia pływająca z betonu B25, zbrojona włóknami propylenowymi gr. 5cm
m2 6,816

1400.1 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
m2 6,816

1400.2 KNR-W 2-02 
1104/03

(3)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

m2 6,816

1400.3 KNR-W 2-02 
1116/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki włóknami propylenowymi
m2 6,816

1401 Kalkulacja 
indywidualna

Płytki gres 30x30cm wraz z elastyczną zaprawą uszczelniającą pod okładziny
m2 6,816

1401.1 KNR 2-02 
1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej
m2 6,816

1401.2 KNR 2-02 
1118/10

Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą
m2 6,816

1402 KNR-W 2-02 
1115/02

Cokół posadzki z płytki gres o wys. 10 cm

 
3,11*3 m 9,33

razem m 9,33

1403 KNR AT-33 
0301/01

Posadzki i powłoki z żywicy poliuretanowej

 
+1    39,1366 m2 39,137
+2    40,2913 m2 40,291
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+3    32,9956 m2 32,996

razem m2 112,424

5.11. Stolarka i ślusarka zewnętrzna

5.11.1. Stolarka i ślusarka okienna

5.11.1.1. Okna i drzwi balkonowe: O1-O12

1404 Kalkulacja 
indywidualna

O1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O1 L    2+2+1+2 szt 7
O1 P    1+2+1 szt 4

razem szt 11

1405 Kalkulacja 
indywidualna

O2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2 L    2+2+1 szt 5
O2 P    3 szt 3

razem szt 8

1406 Kalkulacja 
indywidualna

O2.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 100x195cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=32dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O2.1.P    1 szt 1

razem szt 1

1407 Kalkulacja 
indywidualna

O3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 250x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O3.P    1 szt 1

razem szt 1

1408 Kalkulacja 
indywidualna

O4 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x150cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O4 L    1+1+1+1 szt 4
O4 P    3+2+2+1 szt 8

razem szt 12

1409 Kalkulacja 
indywidualna

O5 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 130x130cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O5 L    2 szt 2
O5 P    1+1+2 szt 4

razem szt 6

1410 Kalkulacja 
indywidualna

O6 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6 L    1 szt 1
O6 P    1 szt 1

razem szt 2

1411 Kalkulacja 
indywidualna

O6.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x120cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O6.1 L    1 szt 1
O6.1 P    1 szt 1

razem szt 2

1412 Kalkulacja 
indywidualna

O7 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 70x70cm, EI30 U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O7 P    2 szt 2

razem szt 2

1413 Kalkulacja 
indywidualna

O8 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 190x70cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O8    10 szt 10

razem szt 10

1414 Kalkulacja 
indywidualna

O9 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 280x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O9 L    1+2+1 szt 4
O9 P    1+2+2+2 szt 7

razem szt 11

1415 Kalkulacja 
indywidualna

O10 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10 P    1 szt 1
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razem szt 1

1416 Kalkulacja 
indywidualna

O10.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:190x243cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O10.1 L    2+1+1+1 szt 5
O10.1 P    1+1+1+2 szt 5

razem szt 10

1417 Kalkulacja 
indywidualna

O11.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x243cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O11.1 L    1+1+2 szt 4
O11.1 P    1+1+1 szt 3

razem szt 7

1418 Kalkulacja 
indywidualna

O12 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:100x310cm, U=0,9W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O12 L    3 szt 3
O12 P    1 szt 1

razem szt 4

5.11.1.2. Okna łącznika budynku: O13, O13.1, O13.2

1419 Kalkulacja 
indywidualna

O13 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x292cm, U=1,11W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13    2+2 szt 4

razem szt 4

1420 Kalkulacja 
indywidualna

O13.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x301cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.1 P    1 szt 1

razem szt 1

1421 Kalkulacja 
indywidualna

O13.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.:172x290cm, U=1,1W/m2K, Ra2r=25dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O13.2    2 szt 2

razem szt 2

5.11.1.3. Okna połaciowe: O15.1, O15.2, O15.3

1422 Kalkulacja 
indywidualna

O15.1 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.1    4 szt 4

razem szt 4

1423 Kalkulacja 
indywidualna

O15.2 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.2    3 szt 3

razem szt 3

1424 Kalkulacja 
indywidualna

O15.3 Dostawa i montaż okien PCV o wym.: 352x214cm, U=1,3W/m2K, Ra2r=30dB (szczegóły wg zestawienia)

 
O15.3    1 szt 1

razem szt 1

5.11.2. Klapy i wyłazy dachowe

5.11.2.1. KD1 - Klapa oddymiająca z opcją wyłazu

1425 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna z funkcją wyłazu wym.: 100x180cm
szt 1

5.11.2.2. KD-2 Klapa oddymiająca

1426 Kalkulacja 
indywidualna

Klapa dymowo-wentylacyjna wym.: 100x180cm
szt 1

5.11.3. Stolarka i ślusarka drzwiowa

5.11.3.1. DZ1 - Drzwi zewnętrzne wejściowe do przedsionka

1427 Kalkulacja 
indywidualna

DZ1 Drzwi wym.: 100x242cm w systemie okienno drzwiowym, z samozamykaczem (szczegóły wg zestawienia)
szt 1

5.11.3.2. DZ-2 Drzwi zewnętrzne ewakuacyjne

1428 Kalkulacja 
indywidualna

DZ2 Drzwi PCV wym.: 152x269cm otwierane automatycznie
szt 1

5.12. Stolarka i ślusarka wewnętrzna

5.12.1. Stolarka i ślusarka drzwiowa wewnętrzna

5.12.1.1. D1 Drzwi wejściowe do mieszkań
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1429 Kalkulacja 
indywidualna

D1 Drzwi wejściowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 10

5.12.1.2. D2 Drzwi wejściowe do mieszkań o odporności ogniowej

1430 Kalkulacja 
indywidualna

D2 Drzwi wejściowe EI30 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 8

5.12.1.3. D4 Drzwi stalowe wewnętrzne w komunikacji ogólnej

1431 Kalkulacja 
indywidualna

D4 Drzwi stalowe EI60 o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 3

5.12.1.4. D5 Drzwi z przedsionka do korytarza komunikacji ogólnej

1432 Kalkulacja 
indywidualna

D5 Drzwi EI30 o wym.:108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
sz 1

5.12.1.5. D5.1 Drzwi w komunikacji ogólnej

1433 Kalkulacja 
indywidualna

D5.1 Drzwi EI30 o wym.: 108x222cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 5

5.12.1.6. D6 Drzwi do komórek lokatorskich

1434 Kalkulacja 
indywidualna

D6 Drzwi stalowe o wym.: 90x200cm (szczegóły wg specyfikacji)
szt 18

5.12.1.7. D7 Drzwi do szachtów

1435 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 85x194cm
szt 7

1436 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi z płyty MDF o wym.: 55x194cm
szt 7

5.13. Elementy wystroju wnętrz

5.13.1. Balustrady wewnętrzne

1437 Kalkulacja 
indywidualna

Pochwyt stalowy balustrady wewnętrznej
mb 15,76

5.13.2. Parapety podokienne wewnętrzne

1438 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu

 
(1,9+0,04)*44+(1+0,04)*20+(1,72+0,04)*7+(2,5+0,04)+(1,3+0,04)*6+(0,7+0,04)*6+(2,8+0,04)*11 mb 164,74

razem mb 164,74

5.13.3. Klapy dostępowe i rewizyjne wewnątrz pomieszczeń

1439 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki do wodomierzy mieszakniowych wym.: 20x30cm
szt 20

1440 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki i klapy osadzone w ścianach
kpl 1

5.13.4. Informacja wizualna mieszkań i części wspólnych

1441 Kalkulacja 
indywidualna

Informacja wizualna z plexi
kpl 1

5.14. Inne elementy

1442 Kalkulacja 
indywidualna

Żaluzja czerpni terenowej
szt 1

1443 Kalkulacja 
indywidualna

Kratki wentylacyji mechanicznej
kpl 1

1444 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewnik higrosterowany ścienny

 
3+1 szt 4

razem szt 4

1445 Kalkulacja 
indywidualna

Nawiewniki z czerpnią w glifie okna

 
14+15+15+15+2 szt 61

razem szt 61

1446 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-1 Klamry wyłazowe
kpl 8

1447 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-2 Drabina wyłazowa
szt 1

1448 Kalkulacja 
indywidualna

DRB-3 Klamra wyłazowa
szt 1

1449 Kalkulacja 
indywidualna

Schody strychowe
kpl 2

1450 Kalkulacja 
indywidualna

Skrzynki pocztowe do mieszkań 18+1
kpl 1

1451 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczka zewnętrzna
szt 1
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1452 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki wewnętrzne
szt 1

5.15. Odwodnienie

1453 Kalkulacja 
indywidualna

Odwodnienie budynku (rury spustowe zagłębione, wpusty dachowe)
kpl 1


